
Obec Horné Saliby 
925 03 Horné Saliby, Hlavná 297 

telefón: 031 / 7852 399;  e-mail: hornesaliby@hornesaliby.sk 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

     
 

 
Výzva na predloženie ponuky 

 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov:    Obec Horné Saliby   
IČO:     00305952 
DIČ:    2021153563 
Adresa:    Obecný úrad, 925 03 Horné Saliby č. 297  
Kontaktná osoba:  Ing. Pavol Dobosy - starosta obce  
Telefón:    +421 31 7852 399       
Fax:     +421 31 7852 412     
E-mail:     hornesaliby@hornesaliby.sk 
 (ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

 

2. Druh zákazky: Práce 
 

3. Názov zákazky: Obnova verejných priestranstiev - Okolie autobusovej zastávky 
 

4. Opis zákazky:  
 

Zákazka rieši stavebné úpravy na jestvujúcich spevnených plochách pri autobusovej zastávke v centre 
obce Horné Saliby. Jedná sa hlavne o rekonštrukciu spevnených plôch. Novovybudované spevnené 
plochy sú riešené len v prípade rozšírenia plochy zastávky autobusu. 
V rámci zákazky budú vykonané stavebné práce na: 

• architektonicko-výtvarnom stvárnení spevnených plôch 
• drobnej architektúre 
• záhradnej architektúre 
• verejnom osvetlení 

Množstvá a minimálne technické parametre sú uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy.  
 

V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné 
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ prijme aj 
ponuku s ekvivalentným riešením. 
 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
Hlavný predmet, Hlavný slovník: 45233160-8 
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 53 153,88 Eur bez DPH 
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6. Miesto uskutočňovania stavebných prác: Obec Horné Saliby 
 

7. Obhliadka miesta predmetu obstarávania: 
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta zákazky, aby si sami overili a získali potrebné 
informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta 
predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. Termín obhliadky môžete dohodnúť kontaktnou osobou v 
bode 1. tejto výzvy. 
 

8. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: nie 
 

9. Možnosť predloženia variantných riešení:  
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. Ak súčasťou 
ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do úvahy. 
 

10. Lehota realizácie zákazky:  
V časovom období 08 /2020 – 11 / 2020 
 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa  
uvádzajú:  
Predmet zákazky sa bude realizovať z nenávratného finančného príspevku poskytnutého z Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Názov 
podopatrenia PRV: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých 
druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor 
energie  a vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.  
 

12. Platobné podmienky/fakturácia: 
Úhrada za stavebné práce bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. Verejný 
obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Cena bude objednávateľom uhradená 
po ukončení a odovzdaní predmetu zákazky v sume skutočne prevedených prác, do výšky ponukovej ceny. 
Predmet zmluvy bude realizovaný len v rozsahu finančných možností verejného obstarávateľa určených 
na predmet zákazky. Lehota splatnosti faktúr - požaduje sa do 60 kalendárnych dní od prijatia faktúr. 
Objednávateľ má právo pred alebo počas plnenia zmluvy z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 
práce zastaviť a odstúpiť od zmluvy bez sankcií a bez nároku na zaplatenie ušlého zisku. 
 

13. Podmienky účasti: 

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa 
§ 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) 
ZVO.  

Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy Uchádzač nemusí predkladať v 
ponuke: 

• doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce podľa § 32 ods. 2. písm. e) ZVO. Túto skutočnosť 
si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.  

• potvrdenie že uchádzač nie je vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, 
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona.  Túto skutočnosť si overí verejný 
obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je 
vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.  

Neexistenciu konfliktu záujmov, t.z. dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzač 
potvrdzuje čestným vyhlásením (Príloha) 
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14. Ponuková cena  

Cena za zákazku musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č.18/1996 Z. z. o cenách. 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná musí obsahovať všetky náklady 
potrebné na realizáciu zákazky, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 
zariadenia staveniska, poplatky za odvoz a likvidáciu vybúraných hmôt, náklady na úpravu, 
rekultiváciu, ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do pôvodného stavu. Verejný 
obstarávateľ vylúči možnosť podpísania dodatku k zmluve z dôvodov neocenenia, podhodnotenia, 
zmeny navrhnutého materiálu, navrhnutej technológie alebo nezaradenia niektorých dodávok a prác 
do cenovej ponuky. 
 

15. Kritériá na hodnotenie ponúk:  
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny za celý predmet obstarávania. Úspešnou ponukou 
sa stane ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet obstarávania podľa 
bodu 4 tejto výzvy – Podrobný opis predmetu obstarávania. 
 

16. Pokyny na zostavenie ponuky: 

Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom 
jazyku. 

Minimálny obsah ponuky: 
• Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, 

fax, e-mail, webová stránka a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. 
• Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy. Cenu zákazky 

požadujeme vypracovať len podľa prílohy (Výkaz výmer) a presne v takom zložení. 
• dokumenty uvedené v bode 13. Podmienky účasti 

 

17. Pokyny k predloženiu ponuky: 
Ponuku požadujeme predložiť osobne, poštou, kuriérom v uzavretej obálke označenej heslom 
prieskumu:  
Cenová ponuka – „Obnova verejných priestranstiev - okolo autobusovej zastávky“ - Neotvárať!, 
na adresu: Obecný úrad, 925 03 Horné Saliby č.297 
alebo formou elektronickej pošty na adresu: laci@buslaci.sk  
V prípade predloženia ponuky elektronickou poštou celý požadovaný obsah ponuky musí byť 
naskenovaný (najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha elektronickej pošty. 
 

18. Lehota na predloženie ponuky: 28.08.2019 do 08:30 hod. 
Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže, a teda nebudú 
vyhodnocované. 
 

19. Otváranie a hodnotenie ponúk: 28.08.2019, 09:00 hod na Obecnom úrade Horné Saliby. 
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom. 
 

20. Podmienky týkajúce sa zmluvy 
Výsledkom   verejného   obstarávania  bude zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 Obchodného 
zákonníka. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na predloženie návrhu zmluvy, ktorá 
bude uzavretá v súlade s podmienkami určenými v tejto Výzve a ponukou úspešného uchádzača. 
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Návrh zmluvy predloží len úspešný uchádzač. 
 

21. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:   31.07.2020  
 

22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
• Úspešný uchádzač vypracuje samostatný rozpočet z úspešnej ponuky podľa pokynov verejného 

obstarávateľa pre účely vyúčtovania finančného príspevku poskytnutého z Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. 

• Verejný obstarávateľ predpokladá, že predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného 
príspevku poskytnutého z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Uzavretie 
zmluvy a plnenie zákazky je podmienené získaním nenávratného finančného príspevku. 

• Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť 
svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu 
predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky ( obec, 
okres, VÚC). 

• V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa 
zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa 
Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných 
rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych 
komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK.  Atlas rómskych komunít 
2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013). 

• Forma zamestnania týchto osôb  nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší 
pracovný čas ( na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu  o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru atď. 
 

• Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly, auditu, 
overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku,  ktorú má verejný obstarávateľ uzavretú s 
poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im 
všetku potrebnú  súčinnosť. Oprávnené osoby sú:  
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby,  
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,  
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,  
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

SR a právnymi aktmi EÚ.  
 

Podľa § 170 ods. 8 zákona námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 zákona. 

 
V Horných Salibách, 19.08.2019 

  
 
 
         –––––––––––––––––––––––––––––                                                                   

         Ing. Pavol Dobosy 
         starosta obce 

http://www.minv.sk/?atlas_2013
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Projektová dokumentácia a výkaz – výmer je v prílohe výzvy podľa nižšieho znázornenia: 
 
 

 
 

 
 

Prílohy 





S T A R C H
Ing. arch. Ildikó Szőcsová
s.č 663 Matúškovo 925 01


prevádzka: Poštová 914/2, Galanta 924 01
Budova OTP banky


09 05 93 58 32


DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE STAVBY


technická správa 


Obnova verejných priestranstiev 
obce Horné Saliby


časť „B“ -  Okolie autobusovej zastávky


Investor: OBEC HORNÉ SALIBY


máj 2013







A. Sprievodná správa 


1.1 Identifikačné údaje


Názov stavby :  Obnova verejných priestranstiev obce Horné Saliby


časť „B“ -  Okolie autobusovej zastávky


Miesto stavby : Horné Saliby
Investor-objednávateľ : Obec Horné Saliby
Stavebný pozemok : p.č. 1340/49, 1340/48 napojenie chodníka
Autor aš. : Ing. arch. Ildikó Szőcsová
Architektúra : Ing. arch. Ildikó Szőcsová
Doprava : Ing. Zoltán Zeman
Časť elektro : Kiss Viktor
Požiarna ochrana : Ing. Klára Berková
Dátum : Máj 2013
Stupeň : Dokumentácia pre ohlásenie stavby a pre účely vydania 


stavebného povolenia


1.2 Prehľad východiskových podkladov


Kópia z katastrálnej mapy
Digitálny geometrický plán a výškopisné a polohopisné zameranie
Údaje o inžinierskych sietiach zistené z geometrického plánu
Požiadavky investora na architektonické, materiálové a technické riešenie stavby
 
1.3 Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty


objekt názov


časť „B“ Okolie autobusovej zastávky


- architektúra - stavebná časť
- architektonicko-výtvarné stvárnenie spevnených plôch
- drobná architektúra
- záhradná architektúra


- verejné osvetlenie


- doprava
- spevnené plochy
- dopravné značenia


- požiarna ochrana


1.4 Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace investície


Pri realizácii sa uvažuje s 1 etapou, v závislosti od úspešnosti žiadostí o dotáciu.


1.5 Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov


Užívateľom objektov je obec Horné Saliby.


1.6 Termín začatia a dokončenia stavby







Pri realizácii sa uvažuje s 1 etapou. Predpokladaný termín realizácie  2 Q 2014 podľa 
poskytnutých finančných prostriedkov.


1.7 Skúšobná prevádzka a údaje o postupnom uvádzaní častí stavby do prevádzky


Stavba nebude vyžadovať po ukončení skúšobnú prevádzku


1.8  Údaje  o  postupnom  uvádzaní  častí  stavby  do  prevádzky  (užívania),  alebo  o 
prípadnom predčasnom prevádzkovaní častí stavby


Stavba bude uvádzaná do prevádzky etapovite, tj. čiastočnou kolaudáciou.


1.9 Architektonické - urbanistické a technické riešenie


Stavebný pozemok sa nachádza na parcele p.č. 1340/49 a 1340/48 - napojenie chodníka . 
Stavebný pozemok sa nachádza pozdĺž hlavnej ulice /cesty III/5074/ a na túto cestu napojených 
úsekov vedľajších ulíc. 
časť „B“ „Okolie autobusovej zastávky“ sa zrealizuje na ploche pred autobusovou zastávkou až po 
napojenie na komunikačnú sieť - chodníky na hlavnej ulici v obci Horné Saliby.


Počas obnovy nedôjde k zásahu do telesa vozovky cesty III/5074, dôjde len k napojeniu 
zrekonštruovaného choníka na chodník Hlavnej ulice.


Nakoľko vo vačšom rozsahu stavebné úpravy sa vykonajú na jestvujúcich spevnených 
plochách,  jedná  sa  o  rekonštrukciu  spevnených  plôch.  Novovybudované  spevnené  plochy sú 
riešené  len  v  prípade  rozšírenia  plochy  zastávky  autobusu,  nakoˇklko  nástupná  plocha  bola 
nepostačujúca.
Projektová dokumantácia je členená na stavebné objekty, súčasťou ktorého sú riešené nasledovné 
časti v profesiách:


časť „B“ Okolieautobusovej zastávky


- architektúra - stavebná časť
- architektonicko-výtvarné stvárnenie spevnených plôch
- drobná architektúra
- záhradná architektúra


- verejné osvetlenie


- doprava
- spevnené plochy
- dopravné značenia


- požiarna ochrana


Riešený úsek je vyznačený na výkrese A1 –skutkový stav. Jednotlivé stavebné objekty sú 
vo vzájomnej nadvaznosti, a už zrealizovanou spevnenou plochou na Hlavnej ulici - chodník pred 
pohostinstvom.  Tieto  plochy vytvárajú  centrálnu  komplexnú  zónu,  s  komplexným tvarovým, 
architektonickým stvárnením centra obce. Spevené plochy sú vo vzájomnej prepojenosti. 


Na miestach vegetácie je nutné plochu vyčistiť od nánosov a štrku až po pôvodnú zeminu, 
na plochy naniesť navážku z ornej pôdy (z iných stavenísk) a hornú vrstvu v hrúbke cca 10 cm 
opatriť  rašelinou,  v  miestach  mulčovacej  kôry  geotextíliou.  Plochy  vegetácie  sú  obklopené 
parkovým obrubníkom.  Cestné  teleso  nie  je  vymedzené  cestným obrubníkom,  až  na  plochy 
novovybudovaných nájazdov v miestach prístupov do objektov a taktiež pozdľž nástupnej plochy 
autobusovej zastávky. Pozdľž cestného telesa v celom rozsahu sa neosadia cestné obrubníky, aby 
bolo zachované odtekanie zrážkových vôd z vozovky do jarkov.







Samotný cestný obrubník /viď. grafická príloha - vyznačené úseky/  sčasti je osadený s 
vyvýšením (premac  1000X260X150 mm) vzhľadom k vozovke ja vyvýšený o 100-150 mm,. 
sčasti -  v miestach prechodov je zasunutý, tj výškový rozdiel v mieste prechodu medzi vozovkou 
a  chodníkom  je  max  2  cm,  tj  prechod  je  bezbariérový.   Narušenú  časť  vozovky  medzi 
obrubníkom a vozovkou je nutné doliať asfaltom, novovymedzené plochy riešiť zárezom hrany 
vo vozovky pred búraním. 


Všetky  spevnené  plochy  sú dotvorené  prvkami  malej  architektúry  a  technickým 
vybavením. Plochy sú dotvorené smetnými kôšmi lavičkami a prvkami verejného osvetlenia.  V 
obci  Horné  Saliby na  úseku  hlavnej  ulice  a  vedľajších  ulíc  sú  jestvujúce  stožiare  verejného 
osvetlenia.  Nakoľko  charakter  verejných  priestranstiev  sa  mení,  dôjde  k  doplneniu  zariadení 
verejného osvetlenia na navrhovanom úseku,  ktoré priestoru dodá mestský charakter.  Priestor 
bude osvetlený parkovými osvetlovacími telesami. Úsek je sekundárne osvetlený cez osvetlovacie 
stožiare na hlavnej ulici. Celá riešená lokalita je dotvorená plochami záhradnej architektúry.


2.0 Stavebnotechnické riešenie 


2.1 Búracie práce


Počas projektových prác sme pristrúpili k riešeniu spevnenej plochy /chodníkov/ formou 
rekonštrukcie jestvujúcich spevnených plôch a s vybudovaním nových spevnených plôch.
 Chodníky  na  horeuvedenom  úseku  sú  vo  vyhovujúcom  stavebnotechnickom  stave,  až  na 
nášlapnú vrstvu chodníkov. Na celom upravenom úseku je potrebné odstrániť asfaltový povlak v  
hrúbke  cca  4  cm.  Základ  tvorí  betónová  doska  na  šrkopieskovom  podklade.  Na  základe 
požiadavky zo strany obce podkladová betónová vrstva bude zachovaná. Na túto vrstvu sa osadí 
štrkopieskový  podklad  zámkovej  dlažby  a  príslušný  druh  zámkovej  dlažby  /viď.  značenie  v 
grafickej  prílohe/.  Nerovnosti,  nevhodné  spádovanie  je  potrebné  vyrovnať  štrkopieskovým 
podsypom. Za zastávkou, nakoľko je znížená úroveň terénnej konfigurácie je nutnée na betónový 
podklad naniesť až cca 150 mm štrkopieskového podkladu, aby bol zabezpečený odtok vody. 
Spádovanie chodníka je smerom k vegetačnému pásu.  Hranu pred búraním úsekov pre obrubníky 
je  nutné  zarezať,  aby  nedošlo  k  narušeniu  telesa  vozovky  a  telesa  betónových  podkladov. 
Podrobnosti sú riešené v časti doprava /spádovanie, skladba vrstiev atd./.


K vybúraniu úsekov jestvujúcich spevnených plôch nedôjde. 


2.2 Technické riešenie


Architektonické stvárnenie a techické riešenie skladby spevnených plôch – chodníkov:


Hrúbka a skladba navrhovanej konštrukcie pre autobusovú zastávku 
- LEN PLOCHA POD PRÍSTREŠKOM ZASTÁVKY !!!
 


Deka platne 400x400x40 mm
mazanina na lepenie platní 40 - 60 mm - pre vytvorenie spádu
betónový podklad


Predpokladaná hrúbka pôvodnej konštrukcie chodníkov je 500 mm, čo predstavuje: 
asfaltový povlak /cca – odhad/ 50 mm
železobetónový podklad /cca – odhad/ 250 mm
násyp štrkodrva /cca – odhad / 200 mm


Predpokladaná  hrúbka  a  skladba  navrhovanej  konštrukcie  na  pôvodnom  betónovom 
podklade je 100 – 170 mm – novovytvorené vrstvy, čo predstavuje: 


betónová zámková dlažba 70 mm







dlažbové lôžko 4/8 mm 30 -100 mm – vyrovnať 
nerovnosť pôvodného podkladu


železobetónový podklad /cca – odhad/ 250 mm - pôvodný
násyp štrkodrva /cca – odhad / 200 mm - pôvodný


Hrúbka a skladba navrhovanej konštrukcie pre dlažbu na novonavrhovanom podklade je 
490 mm, čo predstavuje parkovaciu plochu pre osobné vozidlá: 


betónová zámková dlažba 
/s priesakovými otvormi / 80 mm
dlažbové lôžko fr. 4/8 mm 40  mm 
jemná pláň zo štrkodrvy 0/32 mm 100 mm 
geotextília - fibertex F35
štrkodrva ŠP 32/63 mm 150 mm 
rastlý terén


Hrúbka a skladba navrhovanej konštrukcie pre dlažbu na novonavrhovanom podklade je 
300 mm, čo predstavuje chodníky pre peších s občasným prejazdom osobných automobilov: 


betónová zámková dlažba - korzo 70 mm
dlažbové lôžko - drvené kamenivo fr. 4/8 mm 40  mm 
geotextília - fibertex F35
štrkodrva ŠP 0/63 mm 200 mm 
rastlý terén


Chodníky sú riešené zo sortimentu fy. PREMAC, v tvarovom, farebnom a
 rozmerovom rade:


1/ dlažba korzo grafit 180x180x70 mm
sivá 120x180x70 mm


120x120x70 mm
červená 120x180x70 mm


120x120x70 mm
 piesková 120x180x70 mm


120x120x70 mm
v mieste zastávky:


2/ dlažba pre nevidiacich pruhovaná 200x200x60 mm
bodkovaná 200x200x60 mm


3/ dlažba DEKA vymývaný betón 400x400x40 mm


4/ minipalisády pieskové 115x115x350 mm - hrana schodov


5/ palisády pieskové 180x180x60 mm
180x180x90 mm
180x180x120 mm


6/ zábradlie pre prístupovú rampu telesne postihnutých 2 ks 
2355 mm x výška 900 mm s vodiacou tyčou pre vozičkára 
- držadlá vo výške 900 mm a 750 mm !!
- vodiaca tyč vo výške 300 mm


Druhovosť,  tvarové  farebné  a  štrukturálne  riešenie  a  zjednodušený  kladačský  plán  je 







súčasťou grafickej prílohy. Chodníky je nutné vyspádovať smerom od objektov ku vegetačným 
plochám -  viď.  časť  doprava.  Pre  chodníky sa  použije  parkový obrubník  od  fy.  PREMAC s 
rozmerovým  radom  100x200x50  mm,  doplnkovo  100x200x50  mm.  V  mieste  prechodov  a 
nábehov pre ohraničenie plochy sa použije cestný obrubník s skosením 1000x200x100 mm. V 
miestach napojenia chodníka na vozovku /prechod chodcov/ použiť cestný obrubník bez skosenia 
s  osadením  do  úrovne  2  cm  nad  vozovkou.  Na  celom úseku  nástupnej  plochy  autobusovej 
zastávky sa použije cestný obrubník Kasselský. 


V mieste naástupnej plochy autobusovej zastávky sa použije dlažba pre nevidiacich ako:
a/ navádzací pruh na zastávku
b/ ako ohraničujúci pruh vymedzujúci zastávku,  a to v 2 tvarových prevedeniach: 


1/ pruhovaná 200x200x60 mm
2/ bodkovaná 200 x 200 x 60 mm


V miestach,  kde sa  nachádzajú  osvetlovacie telesá je  nutné osadiť  kotviace patky pre 
osvetlovacie teleso.


Podrobnosti viď časť doprava.


2.3  Zazelenenie plôch – záhradná architektúra


Parková úprava nezastavaných plôch okolo riešených spevnených plochách bude vrátená 
do pôvodného stavu (trávnaté porasty) resp. novovybudované, vyrúbaná zeleň (nehodnotná) bude 
nahradená nízkou a vysokou zeleňou. Dôjde k skvalitneniu urbánneho priestoru a zlepšeniu klímy 
mikroprostredia. Zelené plochy s nízkou, vysokou a stredne vysokou zeleňou prinavrátia obci 
vidiecky charakter. K tomu dopomáhajú kvitnúce rastliny, trávnatý porast, a stálezelená vegetácia 
a  alej  stredne  vysokej  zelene  pozdľž  celého  úseku.  V časti  záhradná  architektúra  je  riešená 
druhovosť, počet a množstvo zelene. 


Na uvedenom úseku nedôjde v výrubu strede vysokej a vysokej zelene, /výrub stromov a 
tují /.


Nová upravená plocha záhradnej výsadby sa zrealizuje okolo autobusovej zastávky pozdĺž 
chodníka. Na ploche dôjde k vysadeniu kríkov nízkej zelene, kvitnúcich kvetín /ruže/. Plocha pod 
výsadbou je upravená geotextíliou a mulčovacou kôrou.


2.4 Pripojenie na existujúce technické vybavenie územia, bilancie kapacitných nárokov a 
možností


Osvetlenie je novovybudované pozdľž riešeného úseku chodníka pred kostolom smerom k 
cintorínu.   Ako  napájací  bod  pre  túto  časť  je  určený  jestvujúci  podperný  bod  jestvujúceho 
sekundárneho vzdušného vedenia verejného rozvodu. Ako osvetlovacie telesá sa použijú stredne 
vysoké telesá. Podrobnosti viď. časť elektro.


Odvod daždovej  vody je vsakovaním do terénu,  nakoľko podložie použité pri  skladbe 
plôch je priepustné a chodník je vyspádovaný smerom do vegetácie.


2.5 Drobná architektúra


Urbánny priestor (ako centrum obce) je dotvorený a oživený prvkami malej architektúry. 
Objekty drobnej architektúry sú spracované v samostatnom výkrese časť a – A3. 


Prvky drobnej architektúry sú navrhované zo sortimentu PREMAC v nasledovnom zostave:


1/ odpadkový kôš priemer 500 mm výška s pokl. 830 mm brokovaný povrch
/s vnútornou pozinkovanou nádobou a plechovým poklopom/


2/ lavička kovová pevná







3.0  Kategorizácia odpadov


V rámci stavebných a technických úprav budú dodržané všetky normatívne podmienky a 
hygienické  opatrenia  tak,  aby  realizované  stavebné  úpravy  z  hľadiska  svojej  prevádzky 
minimalizovali negatívny účinok na životné prostredie.


Kategorizácia odpadov produkovaných  v prevádzke administratívnej budovy zaradené v zmysle vyhlášky 
č.284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov nasledovne:


č.odpadu názov odpadu kat.odpadu
15 odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál


15 01 Obaly (vrátane odpadových obalov zo separovaného zberu komunálnych odpadov)
15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 
15 01 02 obaly z plastov O
15 01 03 obaly z dreva O
15 01 06 zmiešané obaly O
15 01 07 obaly zo skla O


17 stavebné odpady a odpady z demolácií


17 01 Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika
17 01 01 betón O
17 01 02 tehly O
17 01 07 zmesi betónu, tehál obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O


17 02 Drevo, sklo a plasty
17 02 01 drevo O
17 02 02 sklo O
17 02 03 plasty O


17 04 Kovy (vrátane ich zliatin)
17 04 01 meď, bronz, mosadz O
17 04 02 hliník O
17 04 03 olovo N
17 04 04 zinok O
17 04 05 železo a oceľ O
17 04 06 zmiešané kovy O
17 04 07 zmiešané kovy O
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O


17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170504 O
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05


17 09 iné odpady zo stavieb a demolácií
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 


17 09 02 a 17 09 03 O 


Upozornenie! Stavbyvedúci pri vzniku odpadu zo stavebnej činnosti musí postupovať v súlade 
s platnými predpismi (podať hlásenie, vypracovať evidenčný list odpadu a pod. vyššie uvedené) 
a po  preprave  na  miesto,  kde  bude  odpad  uskladnený,  upravovaný,  zhodnocovaný  alebo 
zneškodňovaný, musí mať toto prevádzkovateľom skládky čo do množstva a druhu odpadu aj 
náležite  dokladované  tak,  aby  to  vedel  kontrolným  orgánom  a tiež  pri  kolaudácii  stavby 
preukázať!


4.0  Záverečné upozornenia


Výrobky zabudované do stavby musia byť v zmysle zákona o stavebných výrobkoch č. 
10/1998  Z.z.  preukázané  technickým  osvedčením  alebo  preukázaním  zhody.  Všetky  práce, 
technologické postupy a konštrukcie musia byť vykonané alebo zhotovené podľa platných STN, 
ďalej  je  zhotoviteľ  stavby  povinný  rešpektovať  STN  730424  o  prípustných  rozmerových 
odchýlkach  od  projektovaného  stavu.  Všetky  odchýlky  zistené  počas  realizácie  stavby  od 
projektom predpokladaného stavu je nutné oznámiť projektantovi. Tento zápisom do stavebného 
denníka  potvrdí  alebo  upraví   projektované  riešenie  príslušnej  konštrukcie  alebo  zariadenia. 
Všetky  dielenské  dokumentácie  spracovávané  jednotlivými  subdodávateľmi  konštrukcií  a 
zariadení je nutné pred započatím výroby odsúhlasiť písomne s generálnym projektantom.







Dokumentácia  slúži  výlučne  pre  zabezpečenie  stavebného  povolenia  /ohlásenia 
stavby/. Pred realizáciou je nutné vypracovať realizačný projekt stavby.


Ing. arch. Ildikó Szőcsová


fotodokumentácia
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Technická správa 
 


 
Úvod 
 
Táto projektová dokumentácia  rieši vonkajšie osvetlenie pre okolie zastávky.  Súčasťou tejto 
dokumentácie je situácia. 
 
Zariadenie vyhotovené v súlade s osvedčenou dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po 
vykonaní skúšok podľa vyhlášky MPSV R SR č. 508/2009 Z.z. 
 


Všeobecný popis stavby 
Charakteristika stavby 


 
        Projektová dokumentácia  rieši vonkajšie osvetlenie. 
 
Podklad 
– stavebné pôdorysy, rezy 
– platné STN a zákon 656/2004 
 
Predpisy a normy 
 
 Dokumentácia je prevedená podľa platných zákonov a vyhlášok  a podľa predpisov STN vydaných 
v dobe spracovanej projektovej dokumentácie. 
 
 STN 33 0300 Elektrotechnické predpisy. Druhy prostredí pre elektrické zariadenia 
 STN 33 0330 Elektrotechnické predpisy. Stupne ochrany krytom 
 STN 33 0300 Elektrotechnické predpisy. Druhy prostredí pre elektrické zariadenia 
 STN 33 2000-4-43 Elektrické zariadenia. 
  Časť 4: Bezpečnosť 
  Kapitola 45 : Ochrana proti nadprúdom 
 STN 33 2000-4-473 Elektrické zariadenia. 
  Časť 4: Bezpečnosť 
  Kapitola 47 : Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti  
  Oddiel 73 :Opatrenia na ochrana proti nadprúdom 
 STN 33 2130 Elektrotechnické predpisy. Vnútorné el. rozvody 
 STN 33 2180 Pripájanie elektrických prístrojov a spotrebičov 
 STN 33 2310 Predpisy pre el. zariadenia v rôznych prostrediach  
 STN 33 2312 El. zariadenia v horľavých látkach a na nich 
         STN 33 3320 Elektrické prípojky 
 STN 34 1050 Predpisy pre kladenie silových el. vedení 


      STN 34 1390 Predpisy pre ochranu pred bleskom. 
      STN EN 60529 Krytie elektrických zariadení 


           STN EN 60439-1 Rozvádzače NN 
 


 A z ďalších s nimi súvisiacich predpisov a noriem. 
 
Rozsah prác a dodávok 
 
Súčasťou diela sa rozumie dodávka a montáž zariadení. Popis súvisiacich funkčných celkov je 
popísaný v nasledujúcich kapitolách vrátane možných väzieb na okolité prostredie. 
Prevedenie prác je nutné nárokovať u špecializované firmy. 
 







 
Základné technické údaje 
 
 Napäťová sústava:     3+PEN - 50 Hz, 400 V/TN-C 
 Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche podľa STN 33 2000-4-41 
                               samočinným odpojením napájania - siete TN- základná 
 Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke STN 33 2000-4-41 
                               izolovaním živých častí, zábranami alebo krytm 
       Prostredie podľa STN 33 2000-5-51 v protokole o určení vonkajších vplyvov  
 
Energetická bilancia 
 
 Inštalovaný príkon                   Pi  = 400 W 


Výpočtový príkon                     Pv = 400 W 
  
 Ochrana pred nebezpečným dotykom živých častí 
 V tejto časti dokumentácia je navrhnutá ochrana živých časti krytím a izoláciou.  
   
 Ochrana pred nebezpečným dotykom neživých častí do 1000V       


       Základná ochrana je navrhnutá samočinným odpojením od zdroja podľa STN 33-2000-4-41. 
 
 
Technický popis 


 
Osvetlenie  
 


Vonkajšie osvetlenie pre okolie zastávky bude zabezpečené  navrhovaným vonkajším verejným  
osvetlením. V zelenom páse vedľa chodníka /pozri situáciu/  sa nachádza stožiar verejného osvetlenia, 
z ktorého sa napojí projektované verejné osvetlenie káblom AYKY-J 4x16mm2   cez 
novoprojektovanú prípojkovú skriňu. Dľžka trasy 81 m.  Projektované 100W výbojkové svietidlá 
budú umiestnené vedľa chodníka na oceľovom 4m vysokom stožiari v počte 4 ks. Meranie odberu 
elektrickej energie a spínanie vonkajšieho osvetlenia zostáva existujúce.   


 
 


Bezpečnosť práce 
 
Kvalifikácia montážnych pracovníkov a pracovníkov údržby 
 
        Osoby poverené obsluhou a údržbou elektrického zariadenia musia mať odpovedajúcu 
kvalifikáciu podľa vyhlášky MPSV a R SR č. 508/2009 Z.z. 
Elektrické zariadenia a elektrické predmety, musia byť pred uvedením do prevádzky vybavené 
bezpečnostnými tabuľkami a nápismi predpísanými pre tieto zariadenia príslušnými zriaďovacími, 
alebo predmetovými normami. 


 
Revízia elektrického zariadenia 
 
Východziu revíziu prevedie dodávateľ montážnych prác podľa STN 33 1500. Ďalšie revízie 
(periodické) bude prevádzať prevádzkovateľ v stanovených lehotách a po každej oprave vyvolanej 
poruchou, či poškodením elektrického zariadenia. 
 
                                                                                                     Zodp.projektant :   Viktor Kiss 
 
 


 







 
Protokol o určení prostredia vypracovaný odbornou komisiou 


podľa STN 33 2000-5-51 
 


Zloženie komisie  : 
Predseda  : Viktor Kiss                           projektant elektro 
 
Členovia  : Eleonóra Bartuseková                          projektant elektro 
    Ing.Arch Ildiko Szocsocsová              projektant stavebnej časti 
              
  
Popis technológie a zariadení, vlastností médií a látok  
 V priestoroch nebudú skladované žiadne agresívne, výbušné, horľavé ani inak nebezpečné 
látky. 
 Rozhodnutie 
  


Na základe predložených podkladov a uvedených príloh a na základe platných STN  
dospela komisia pri určovaní prostredí v objekte k záverom uvedených v priloženej tabuľke. 
 
 A) Podmienky prostredia 


                                      
 Určenie prostredia        
 AA Teplota okolia       AA8  
 AB Atmosferické podmienky     AB8 
 AC Nadmorská výška      AC1 
 AD Výskyt vody       AD3 
 AE Výskyt cudzích pevných 
  telies        AE3 
 AF Výskyt korozívnych alebo 
  znečisťujúcich látok      AF1 
 AG Mechanické namáhania 
  - nárazy       AG1 
 AH Vibrácie       AH1 
 AK Výskyt rastlín alebo plesní     AK1 
 AL Výskyt živočíchov                                                        AL1 
 AM Elektromagnetické, elektro- 
  statické alebo ionizujúce 
  žiarenie                  AM1 
 AN Slnečné žiarenie                AN2 
 AP Seizmické účinky      AP1 
 AQ Búrková činnosť       AQ1 
 AR Pohyb vzduchu       AR2 
 AS Vietor        AS1 
 B) Využitie 
 BA Schopnosť osôb                 BA2 
 BC Dotyk osôb s potenciálom           
  zeme        BC1 
 BD Podmienky evakuácie  
  (úniku) v prípade nebezp.     BD1 
 BE Povaha spracúvaných alebo  
  skladovaných látok      BE1 
 C) Konštrukcie budov 
 CA Stavebné materiály      CA1 
 CB Konštrukcia budovy      CB1 
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LEGENDA:


Chodník, bet. dlažba,


Doplnenie komunikácie, AC o 11


Zeleň


Pôvodné miestne komunikácie


Pôvodné spevnené plochy


Navrhované umiestnenie vsakovacej jamy


Poznámka:
1. Všetky napojenia na pôvodné spevnené plochy výškovo upraviť


a vo vzdialenosti min. 1,0 m odstrániť pôvodné konštrukčné vrstvy
do hĺbky navrhovaných konštrukcií


2. Pri  konštrukcií chodníkov na pôvodný podklad podsyp prispôsobiť
svojou hrúbkou primerane k úprave na navrhovanú niveletu chodníka


3. Pri  konštrukcií odvodňovacích žľabov a obrubníkov v styku s miestnou
komunikáciou pôvodný asfalt zarezať a vzniknuté štrbiny doasfaltovať


4. Pri  styku navrhovaných konštrukcií  s priľadlými objektami použiť
hydroizoláciu proti vode a vlhkosti.


5. Jednotlivé druhy a typy dlažby ako aj kladačský výkres pozri PD
ARCHITEKTÚRA.


6. Odvedenie dažďovej vody pozri PD odvodnenie a Architektúra.


Zodp. projektant Generßlny. projektant Vypracoval Kreslil


Investor celej investičnej akcie:


pečiatka


Miesto stavby:


Názov investičnej akcie


Obsah výkresu


objekt:


Mierka


Dátum


Účel / Stupeň


Profesia


č. výkresu


DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNE POVOLENIE


DOPRAVA


kopírovanie tohoto projektu. Tento projekt je vypracovaný ako projekt pre stavebné povolenie.
Podľa zákona o autorských právach je bez súhlasu autora zakázané akékoľvek šírenie alebo


Nepreberáme zodpovednosť za jeho použitie na iný ako tento účel.


ING. ARCH. I. SZOCSOVA Ing. Zoltán Zeman ARCHS


budova OTP banky


Ing. Arch. Ildiko Szocsová


mob. 0905 93 58 32
S.č. 663 MATÚŠKOVO 925 01


prevádzka: Ul. Poštová 914/2 Galanta


ING. ARCH. I. SZOCSOVA


počet vyhotov.
paré:


obec Horné Saliby
obec Horne SalibyInvestor pre cast "A"


čast "B" - Okolie autobusovej zastávky
Obnova verejných priestranstiev obce Horné Saliby


cast"B" OKOLIE AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY


DOPRAVNÁ SITUÁCIA
máj 2013


časť  "B"/6 D1


1 : 250


p.c. 1340/49,  1340/48


Dodávateľ stavby je povinný realizovať všetky práce podľa platných STN s dodržaním
technologických a bezpečnostných postupov, ďalej rešpektovať STN 730421 o prípustných
rozmerových odchylkách realizovaných konštrukcií od prejektovaného stavu. Odchylky
od projektu je potrebné prerokovať projektantom - HIP. Všetky nové skutočnosti zistené
počas stavebných prác, ktoré nie sú zohľadnené v projekte je potrebné konzultovať s HIP.


UPOZORNENIE:


Katarína Zemanová, Martin Zeman


AC O 11 50/70  (STN EN 13108-5). .......................................                          ..................... 60 mm


AC L 16  50/70, I   (STN EN 131 108-1)                                                     ...........................  60 mm


CBGM C 8/10   (STN 73 6125)                                                      ....................................... 180 mm


spojovací asf. postrek 0,6 kg/m2


spojovací asf. postrek 0,6 kg/m2


ŠD  (STN 736126) ................                                                              .................................. 300 mm


KONŠTRUKCIA  CELKOM .........   600 mm
UPRAVENÝ TERÉN


BETÓNOVÁ DLAŽBA  (concrete pavement) BD      (STN 736131-1) ......................    60 mm
DRVENÉ KAMENIVO (brokenstone)   fr. 4-8      (STN 736126) ..............     40 - 100 mm
POVODNÝ PODKLAD


CHODNÍK -  REKONŠTRUKCIA (rekonstruction footpath)


KONŠTRUKCIA  CELKOM (construction total) .........   300 mm


BETÓNOVÁ DLAŽBA  (concrete pavement) BD      (STN 736131-1) ......................    60 mm
DRVENÉ KAMENIVO (brokenstone)   fr. 4-8      (STN 736126) .......................     40 mm
ŠTRKODRVA (brokenstone) ŠD   fr. 0 -63       (STN 736126)  .........................  200 mm


CHODNÍK -  (footpath)


KONŠTRUKCIA  CELKOM (construction total) .........   300 mm
KOMUNIKÁCIA (road)
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Zodp. projektant Generßlny. projektant Vypracoval Kreslil


Investor celej investičnej akcie:


pečiatka


Miesto stavby:


Názov investičnej akcie


Obsah výkresu


objekt:


Mierka


Dátum


Účel / Stupeň


Profesia


č. výkresu


DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNE POVOLENIE


DOPRAVA


kopírovanie tohoto projektu. Tento projekt je vypracovaný ako projekt pre stavebné povolenie.
Podľa zákona o autorských právach je bez súhlasu autora zakázané akékoľvek šírenie alebo


Nepreberáme zodpovednosť za jeho použitie na iný ako tento účel.


ING. ARCH. I. SZOCSOVA Ing. Zoltán Zeman ARCHS


budova OTP banky


Ing. Arch. Ildiko Szocsová


mob. 0905 93 58 32
S.č. 663 MATÚŠKOVO 925 01
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ING. ARCH. I. SZOCSOVA


počet vyhotov.
paré:


obec Horné Saliby
obec Horne SalibyInvestor pre cast "A"


čast "B" - Okolie autobusovej zastávky
Obnova verejných priestranstiev obce Horné Saliby


cast"A" OKOLIE AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY


POZDĹŽNE  REZY
máj 2013


časť  "B"/6 D2


1 : 250


p.c. 1340/49,  1340/48


Dodávateľ stavby je povinný realizovať všetky práce podľa platných STN s dodržaním
technologických a bezpečnostných postupov, ďalej rešpektovať STN 730421 o prípustných
rozmerových odchylkách realizovaných konštrukcií od prejektovaného stavu. Odchylky
od projektu je potrebné prerokovať projektantom - HIP. Všetky nové skutočnosti zistené
počas stavebných prác, ktoré nie sú zohľadnené v projekte je potrebné konzultovať s HIP.


UPOZORNENIE:


Katarína Zemanová, Martin ZemanBetónová dlažbaPôvodný podklad
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A. Sprievodná správa  


 


1.1 Identifikačné údaje 


 


Názov stavby   :  Obnova verejných priestranstiev obce Horné Saliby 


 


  časť „B“ -  Okolie autobusovej zastávky 


      


Miesto stavby   : Horné Saliby 


Investor-objednávateľ  : Obec Horné Saliby 


Stavebný pozemok  : p.č. 1340/51, E269, 1340/33, 272/1 


Autor aš.    : Ing. arch. Ildikó Szőcsová 


Architektúra   : Ing. arch. Ildikó Szőcsová 


Doprava    : Ing. Zoltán Zeman 


Časť elektro   : Kiss Viktor 


Požiarna ochrana  : Ing. Klára Berková 


Dátum    : Máj 2013 


 Stupeň    : Dokumentácia pre ohlásenie stavby a pre účely vydania   


        stavebného povolenia 


 


 
Spracovateľ projektovej dokumentácie časť DOPRAVA má v zmysle zákona č. 


138/1992 Z. z. v znení zákona č. 236/2000 Z. z. oprávnenie vykonávať túto činnosť 


a je zapísaný v zozname autorizovaných inžinierov pod č. 1560*A*4-21 v kategórii 


Stavebné konštrukcie s rozsahom oprávnenia Projektovanie inžinierskych stavieb – 


Cesty a letiská a je registrovaný v príslušnom registri SKSI. 


 


 


 


 


 


1.2 Prehľad východiskových podkladov 


 
 Kópia z katastrálnej mapy 


 Digitálny geometrický plán a výškopisné a polohopisné zameranie     


 Údaje o inžinierskych sietiach zistené z geometrického plánu 


 Požiadavky investora na architektonické, materiálové a technické riešenie stavby 


  


 1.3 Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty 


 


 objekt   názov  


 


  „A“   Okolie kultúrneho domu 


 


o časť 1- architektúra - stavebná časť  


o časť 2- verejné osvetlenie 


o časť 3- požiarna ochrana 


o časť 4- doprava 


    


   


1.4 Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace investície 


 


 Pri realizácii sa uvažuje s 1 etapou, v závislosti od úspešnosti žiadostí o dotáciu. 


 


1.5 Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 


 


 Užívateľom objektov je obec Horné Saliby. 
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1.6 Termín začatia a dokončenia stavby 


 


 Pri realizácii sa uvažuje s 1 etapou. Predpokladaný termín realizácie  2 Q 2014 podľa poskytnutých 


finančných prostriedkov. 


  


1.7 Skúšobná prevádzka a údaje o postupnom uvádzaní častí stavby do prevádzky 


 


 Stavba nebude vyžadovať po ukončení skúšobnú prevádzku 


 


1.8 Údaje o postupnom uvádzaní častí stavby do prevádzky (užívania), alebo o prípadnom predčasnom 


prevádzkovaní častí stavby 


 Stavba bude uvádzaná do prevádzky etapovite, tj. čiastočnou kolaudáciou. 


 


1.9 Architektonické - urbanistické a technické riešenie 


  


 Stavebný pozemok sa nachádza na parcele p. č. 1340/49 a 1340/48 - napojenie chodníka . Stavebný 


pozemok sa nachádza pozdĺž hlavnej ulice /cesty III/5074/ a na túto cestu napojených úsekov vedľajších ulíc.  


časť „B“ „Okolie autobusovej zastávky“ sa zrealizuje na ploche pred autobusovou zastávkou až po napojenie na 


komunikačnú sieť - chodníky na hlavnej ulici v obci Horné Saliby. 


   


 Počas obnovy nedôjde k zásahu do telesa vozovky cesty III/5074, na úseku telesa dôjde len k realizácii 


prechodu pre chodcov a k nemu prislúchajúceho úseku spevnených plôch pre peších a pri osádzaní nových 


obrubníkov a odvodňovacích žľabov v mieste dotyku nástupného ostrovčeka s cestou. Opravy a úpravy sa 


vykonajú na spevnených priestranstvách: chodníkoch, spevnených plochách atď. Pri realizácii nástupného 


ostrovčeka pre zastávku BUS je potrebné uvedenú skutočnosť prerokovať s prevádzkovateľom zastávky 


a dohodnúť dočasné preloženie zastávky na dobu výstavby ostrovčeka. 


  


Nakoľko vo väčšom rozsahu stavebné úpravy sa vykonajú na jestvujúcich spevnených plochách, jedná 


sa o rekonštrukciu spevnených plôch. Novovybudované spevnené plochy sú riešené len v prípade 


novovybudovaných parkovísk a doplnenia jednotlivých častí chodníkov. 


 


 Jednotlivé stavebné objekty sú vo vzájomnej nadväznosti, a už zrealizovanou spevnenou plochou na 


druhej strane cesty , tieto plochy vytvárajú centrálnu komplexnú zónu, s komplexným tvarovým, 


architektonickým stvárnením centra obce. Spevnené plochy sú vo vzájomnej prepojenosti.  


 


 Na miestach vegetácie je nutné plochu vyčistiť od nánosov a štrku až po pôvodnú zeminu, na plochy 


naniesť navážku z ornej pôdy (z iných stavenísk) a hornú vrstvu v hrúbke cca 10 cm opatriť rašelinou, v 


miestach mulčovacej kôry geotextíliou. Plochy vegetácie sú obklopené parkovým obrubníkom. Cestné teleso nie 


je vymedzené cestným obrubníkom, až na plochy novovybudovaných parkovísk a úseku prechodov pre chodcov 


a nájazdov v miestach prístupov do objektov a taktiež pozdľž nástupnej plochy autobusovej zastávky.  


 


 Samotný cestný obrubník sčasti je osadený s vyvýšením (premac  1000X260X150 mm) vzhľadom k 


vozovke je vyvýšený o 100-150 mm,. sčasti -  v miestach prechodov je zasunutý, tj výškový rozdiel v mieste 


prechodu medzi vozovkou a chodníkom je max 2 cm, tj priechod je bezbariérový.  Narušenú časť vozovky medzi 


obrubníkom a vozovkou je nutné doliať asfaltom, novovymedzené plochy riešiť zárezom hrany vo vozovky pred 


búraním.  


 Všetky spevnené plochy sú dotvorené prvkami malej architektúry a technickým vybavením. Plochy sú 


dotvorené smetnými košmi lavičkami a prvkami verejného osvetlenia. V obci Horné Saliby na úseku hlavnej 


ulice a vedľajších ulíc sú jestvujúce stožiare verejného osvetlenia. Nakoľko charakter verejných priestranstiev 


sa mení, dôjde k doplneniu zariadení verejného osvetlenia na navrhovanom úseku, ktoré priestoru dodá 


mestský charakter. Priestor bude osvetlený parkovými osvetlovacími telesami. Úsek je sekundárne osvetlený 


cez osvetlovacie stožiare na hlavnej ulici. Celá riešená lokalita je dotvorená plochami záhradnej architektúry. 
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2.0  Stavebnotechnické riešenie  


2. 1 Východiskové podklady 


Prehľad východiskových podkladov 


Podklady pre spracovanie projektu boli stavebné výkresy stavby - architektúra, požiadavky stavebníka, 


obhliadka terénu, pracovné rokovania. Projekt bol spracovaný v zmysle platných noriem a vyhlášok. Obsahuje 


všetky náležitosti podľa týchto vyhlášok. 


Údaje o súlade návrhu s územno-plánovacou dokumentáciou 


Charakteristika funkčných plôch v dotknutom území podľa platnej ÚPD v rámci prípustného funkčného 


využitia dotknutého územia umožňuje umiestnenie predmetnej stavby a zariadení, vedení technickej 


vybavenosti pre obsluhu územia. 


Účel stavby 


Účelom tejto časti projektu je vybudovanie komunikácií a spevnených plôch. Počas projektových prác 


sme pristúpili k riešeniu spevnenej plochy /chodníkov/ formou rekonštrukcie jestvujúcich spevnených plôch a s 


vybudovaním nových spevnených plôch. Chodníky na horeuvedenom úseku sú vo vyhovujúcom 


stavebnotechnickom stave, až na nášlapnú vrstvu chodníkov. Na celom upravenom úseku je potrebné odstrániť 


asfaltový povlak v hrúbke cca 4 cm. Základ tvorí betónová doska na šrkopieskovom podklade. Na základe 


požiadavky zo strany obce podkladová betónová vrstva bude zachovaná. Na túto vrstvu sa osadí štrkopieskový 


podklad zámkovej dlažby a príslušný druh zámkovej dlažby /viď. značenie v grafickej prílohe/. Nerovnosti, 


nevhodné spádovanie je potrebné vyrovnať štrkopieskovým podsypom. Spádovanie chodníka je smerom k 


vegetačnému pásu.  Hranu pred búraním úseku pre obrubníky je nutné zarezať, aby nedošlo k narušeniu telesa 


vozovky. Hrúbka betónovej konštrukcie,ktorú je potrebné odstrániť je cca 25 cm – železobetónová konštrukcia, 


4 cm – asfaltový povlak, 20 cm štrkopieskovňý podsyp. Podrobnosti sú riešené v časti doprava /spádovanie, 


skladba vrstiev atd./ 


 


2.2 Konštrukčné riešenie  


 


Konštrukcie so skladbou vrstiev z vybraných cestných stavebných materiálov boli navrhnuté 


a posúdené pomocou kritérií návrhovej metódy. Pretože neboli poskytnuté údaje o geologicko-inžinierskom 


prieskume  sú základné parametre uvažované nasledovne: 


 


 Minimálna hodnota návrhového modulu pružnosti podložia Edef2= 80 MPa, 


 Tepelný odpor vozovky Rv (m2.K.W-1), ktorý musí spĺňať podmienku Rv>Rv,potr., 


 Prevádzková výkonnosť vyjadrená teoretickým množstvom návrhových náprav, ktoré môže 


konštrukcia preniesť bez porušenia Nc (keď max. tiaž nápravy sa predpokladá 2.P = 100 kN), 


pričom je splnená podmienka Nc >Nc,max,  


 


Návrh a posúdenie krytu vozovky je navrhnuté v zmysle STN 73 61 14 na dopravné zaťaženie triedy IV-


VI  na návrhovú rýchlosť 20 km/hod.., kde sa využívajú nasledovné  predpokladané vstupné údaje: 


  


 Na základe dopravno-inžinierskych predpokladov bol stanovený pre podložie návrhový modul pružnosti 


Edef2= 80  Mpa. Zhutnenie pláne v celom rozsahu je navrhnuté v rozpätí  65   Mpa. V realizácii je nevyhnutné  


dodržať normové nároky týkajúce sa kontroly miery zhutnenia zemín (STN 72 1006). 


 


 Pre potrebný tepelný odpor vozovky boli použité charakteristické údaje: 


 


- periodicita pre návrhovú hodnotu indexu mrazu n=0,15, n=25 


- index mrazu pre danú lokalitu podľa STN 73 61 14 je lm0,15 = 380 


- typ vodného režimu v podloží - difúzny 
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Navrhuje sa komunikácia s dopravným zaťažením IV - VI (STN 73 61 14) – účelové komunikácie a 


parkoviská pre osobné automobily. 


 


Konštrukčné usporiadanie je navrhnuté s ohľadom na dopravné zaťaženie nasledovne: 
 


 


Navrhované základné  údaje o konštrukcii   Konštrukcia   01 


 


Komunikácia:  


 


číslo Označenie materiálu Hrúbka vrstvy (mm) Názov materiálu 


1 AC o  11   60 Asfaltobetón - obrusný 


2 Spojovací postrek  0,6 kg/m2 


3 AC L 16 60 Asfaltobetón - ložný 


 Spojovací postrek  0,6 kg/m2 


 CBGM C 8/10 180  


4 ŠD fr. 0-63 mm 300 štrkodrva 


5 Upravený terén   


Hrúbka celej vozovky (mm) 600  


Modul pružnosti podložia E (MPa) 80  


 


 


Navrhované základné  údaje o konštrukcii   Konštrukcia   02 


 


Chodník: 


 


číslo Označenie materiálu Hrúbka vrstvy (mm) Názov materiálu 


1 BD, 80 mm  60 Betónová dlažba  


2 ŠD, fr.  4-8 mm 40 Štrkodrva fr. 4-8 mm 


3 ŠD fr. 0 -63 mm 200 Štrkodrva, fr. 0-63  mm 


4 Upravený terón -  


    


Hrúbka celej vozovky (mm) 300  


Modul pružnosti podložia E (MPa) 55 


 


 


 


 


Navrhované základné  údaje o konštrukcii   Konštrukcia   03 


 


Chodník: 


 


číslo Označenie materiálu Hrúbka vrstvy (mm) Názov materiálu 


1 BD, 80 mm  60 Betónová dlažba  


2 ŠD, fr.  4-8 mm 40 - 100 Štrkodrva fr. 4-8 mm 


3 Pôvodný podklad -  


    


Hrúbka celej vozovky (mm) 100 - 200  


Modul pružnosti podložia E (MPa) 55 


 


 


 


Na vyplnenie škár sa navrhuje stmelený materiál – zmes drobného kameniva s cementom, môže sa 


použiť aj styková malta MC 10, alebo nastavovaná MVC 10. Navrhuje sa na lôžko opory obrubníkov a krajníkov 


betónová zmes z betónu triedy B 12,5 v zmysle STN 73 2400. 


 


Horná vrstva podkladu  musí byť zhotovená  v sklone v zmysle PD. Nerovnosť hornej vrstvy meraná 


podľa STN 73 6175 nesmie byť v pozdĺžnom sklone väčšia ako 20 mm a v priečnom smere ako 15 mm. 


Odchylka od priečneho sklonu nesmie byť väčšia ako 0,5 %. 


 


Betónová dlažba sa ukladá na dohutnenú ložnú vrstvu tak, aby šírka škár medzi dlažbovými prvkami 


bola od 3,0 do 5,0 mm pre nestmelený škárový materiál a 8,0 mm pre maltové zálievky. 


 


Hrúbka ložnej vrstvy musí byť po dohutnení dlažby 40 mm, najviac však 50 mm. Položenie dlažby musí 


byť z hora, tak aby sa neporušila ložná vrstva. 


 
Pešia doprava: 
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Z pohľadu pešej dostupnosti je vybudovanie peších trás smerované na stávajúci systém. Všetky 


kontaktné miesta pešej a motorovej dopravy budú 


riešené bezbarierovou úpravou s použitím 


stanovených bezpečnostných prvkov pre ľudí so 


zníženým zrakovým vnemom. 


 


Riešenie pešej dopravy z hľadiska jej uživania 


osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 


a orientácie je nasledovné: 


 


- Chodník svojimi parametrami (šírkou, pozdĺžnym a priečnym 


sklonom)  zodpovedá  požiadavkám Uvedeným v prílohe 


k vyhl. 532/2002 Z.z. čl.  1.4.1. (šírka min. 1,3 m, pozdĺžny 


sklon max. 1:12, priečny sklon max. 1 : 50), 


- Chodník je oproti  vozovke zvýšený o 100 mm (okrem 


priechodu pre chodcov), 


- Výškový rozdiel pri priechode a vnútornej komunikácii je 


max. 20 mm (čl. 1.2.1.) a bezbarierová úprava je 


v pozdĺžnom sklone max. 1:8 (čl. 1.5.1), 


- Základným prvkom vodiacej línie je obrubník, a rozhranie 


medzi chodníkom a zeleňou, prípadne v mieste nástupišta 


BUS (1.5.4) ako aj bezbarierovej úpravy priechodov pre 


chodcov je varovný pás široký 400 mm (1.5.1), 


- Stĺpiky dopravných značiek umiestnených v chodníku budú 


vo výške 1,1 m označená  reflexným prúžkom a samotná 


dopravná značka svojim spodným okrajom min. 2,2 m od povrchu chodníka (čl. 1.4.5.) 


 


V prípade napojenia chodníkov na 


pôvodné bude niveleta napojenia v úrovni 


pôvodného chodníka tak aby v danom 


mieste nemohlo dochádzať ku kumulácii 


vody. V miestach bezbariérových úprav 


bude povrch na chodníku zarezaný a 


budú použité parkové obrubníky 


zapustené na niveletu chodníka. 


 


Chodníky sú navrhnuté s povrchom 


betónová dlažba a s min. šírkou 1,5 m (čl. 


12.3.4.2).  Výškový rozdiel komunikácie a 


chodníka je riešený pomocou cestného 


obrubníka vo výške 100 mm (čl. 12.3.4.3. 


STN 73 61 10). 


 


 Priechody pre chodcov sú navrhnuté ako úrovňové a zohľadňujú sa nasledovné požiadavky: 


 
 jazdné pruhy križujú kolmo, 


 je osvetlený, 


 označený príslušným dopravným značením, 


 jeho dĺžka neprekračuje 4 jazdné pruhy, 


 jeho najmenšia šírka je 3,0 m, 


 pred priechodom je vytvorená čakacia plocha 4,0 m2, čo je orientačne plocha pre 8 čakajúcich 


chodcov (min. 0,3 m2 , štandard 0,5 m2 na 1 chodca). 


 


 


Pri posúdení sa súčasne riešila aj problematika BUS. Ide o rekonštrukciu BUS zastávky a to 


tak, že vozovka a nika zastávky zostávajú bez zmeny. Vybuduje sa nový nástupný ostrovček s využitím 


obrubníka (navrhuje sa kesselský) s plným vybavením zastávky drobnou architektúrou (prístrešok, 


lavička, kôš a pod.) 


 


Pri posudzovaní cyklistickej dopravy Táto zostáva bez zmien v pôvodnom systéme obce. 
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Pripojenie na navrhovaných prvkom na miestnu komunikáciu bude pomocou zarezania asfaltu, 


s využitím cestného obrubníka. Odvodnenie bude riešené tak aby voda z miestnej komunikácie 


smerovala na navrhované spevnené plochy. 


 


 Chodníky sú riešené zo sortimentu fy. PREMAC, v tvarovom, farebnom a rozmerovom  rade: 


  


 1/ dlažba korzo   grafit   180x180x70 mm 


        120x180x70 mm 


        120x120x70 mm 


     sivá   120x180x70 mm 


        120x120x70 mm 


     červená  80x180x70 mm 


        120x180x70 mm 


        120x120x70 mm  


      piesková  80x180x70 mm 


        120x180x70 mm 


        120x120x70 mm 


 


 2/ dlažba eko uno sivá    230x115x80 mm 


     v mieste delenia státí farebný náter 


 


 3/ dlažba pre nevidiacich  pruhovaná  200x200x60 mm 


      bodkovaná 200x200x60 mm 


 


 4/           dlažba DEKA  vymývaný betón 400x400x40 mm  


 


 5/  minipalisády  pieskové 115x115x350 mm - hrana schodov 


 


 6/ palisády  pieskové  180x180x60 mm 


       180x180x90 mm 


       180x180x120 mm 


 


 


 Druhovosť, tvarové farebné a štrukturálne riešenie a zjednodušený kladačský plán je súčasťou grafickej 


prílohy - architektúra. Chodníky je nutné vyspádovať smerom od objektov ku vegetačným plochám - viď. časť 


doprava. Pre chodníky sa použije parkový obrubník od fy. PREMAC s rozmerovým radom 100x200x50 mm, 


doplnkovo 100x200x50 mm. V mieste parkovacích miest , prechodov a nábehov pre ohraničenie plochy sa 


použije cestný obrubník s skosením 1000x200x100 mm. V miestach napojenia chodníka na vozovku /prechod 


chodcov/ použiť cestný obrubník bez skosenia s osadením do úrovne 2 cm nad vozovkou. Na celom úseku 


nástupnej plochy autobusovej zastávky sa použije cestný obrubník Kesselský.  


 


V mieste napojenia chodníkov na vozovku sa použije dlažba pre nevidiacich a to v 2 tvarových prevedeniach:   


  1/ pruhovaná  200x200x60 mm 


  2/ bodkovaná 200 x 200 x 60 mm 


Pre parkovacie plochy sa použije tvarovka s priesakovými hranami Eko Uno farby sivej a červenej. 


 


 VÝŠKOVÉ A SMEROVÉ VEDENIE 


 


 Výškové a smerové riešenie kopíruje pôvodný terén a terén a vyplýva z urbanistického usporiadania 


jednotlivých objektov.  Výškové vedenie objektu vychádza z  existujúcej konfigurácie terénu. Priečny sklon 


komunikácií  je 2-4 % a chodníkov 1-2 %. Pozdĺžny sklon je odvodený od konfigurácie terénu. 


 


ODVODNENIE 


 


 Odvodnenie je riešené otvoreným jednostranným systémom pomocou vyspádovania do terénu priamo, 


resp. pomocou odvodňovacích žľabov BGU pomocou základného priečneho sklonu 2 až 3 %. Odvodnenie pláne 


sa navrhuje priečnym sklonom 2 -3 %. Odvodnenie zastávok BUS je navrhované cez odvodňovací žľab BGU so 


zapustením do odvodňovacej priekopy, resp. terénu. 
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3. Dopravné značenie 
 


Zvislé dopravné značenie je navrhnuté v základnom rozmere s ochranným okrajom a reflexnou fóliou tr. 1, resp 


2.  


a/ Trvalé dopravné značky: 


 


Na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa použili dopravné značky ako zvislé tak 


i vodorovné. Pozri výkresovú dokumentáciu.  


Pri použití zvislých dopravných značiek je potrebné dodržať  nasledovné základné požiadavky: 


 
- musia mať príslušný certifikát zhody stavebných výrobkov – patria v zmysle vyhl. 158/2004 Z.z. do skupiny stavebných výrobkov 


č. 0514, 


- ich vyobrazenie musí byť vyhotovené  v zmysle vyhl. Č.9/2009 Z.z., 


- rozmery musia zodpovedať STN 01 8020 a STN 01 8020/Z2, 


- polomer zaoblenia prednej (čelnej strany musí byť väčší ako 10 mm – STN EN 12899-1, 


- materiál konštrukcií a upevňovacích prvkov a nosičov musí zodpovedať STN EN 12 899-1 a STN EN ISO 12 944-5. 


 


b/ Prenosné dopravné značky zvislé: 


 


 Pri výstavbe spevnených plôch bude nevyhnutné zaistiť bezpečnosť a plynulosť cestnej pomocou zvislého 


dopravného značenia. Ich osadenie od okraja vozovky a vzdialenosti medzi nimi musia spĺňať predpísané 


rozmery. Pred realizáciou musí byť určenie použitia dopravných značiek vydané príslušným cestným správnym 


orgánom. Dopravné značky musia mať príslušné certifikáty zhody stavebných výrobkov v zmysle platných 


právnych predpisov platných v SR. Obdobné zásady platia aj pri použití prenosného dopravného značenia počas 


výstavby. 


 


 Pri  dočasnom dopravnom značení musia byť dopravné značky umiestnené v podstavcoch s príslušnou 


stabilitou tak aby nedochádzalo k ich prevráteniu vplyvom poveternostných podmienok. Navrhuje sa použiť 


podstavce 16,5 kg typu CZ, Maibach, Klemfix, resp. podobné. Pri dopravných značkách Z4 sa použijú značky 


vyrobené  z plastu, obojstranné s reflexnou fóliou a môžu byť umiestnené v podstavcoch – zmenšených tzv. 


baby, tých istých typov.  


 


 Dodávateľ prác je povinný vykonávať priebežné kontroly stavu dočasného dopravného značenia, 


zabezpečovať jeho správnosť a funkčnosť. Použité dopravné značky nesmú byť poškodené, znečistené a ani 


inak znehodnotené aby bol  jednoznačný ich význam, čitateľnosť a viditeľnosť.Označenie pracoviska je 


zrealizované pomocou dlhodobého pracovného miesta. Pri označovaní pracovného miesta – v zmysle 


spracovanej dokumentácie (pozri PD) musia byť dodržané nasledovné podmienky: 


 
- osadzovanie dopravných značiek môže byť vykonané až po určení použitia dopravných značiek príslušným cestným správnym 


orgánom, 


- o čase začatia osadzovania dopravných značiek musí byť informovaný príslušný cestný správny orgán a Dopravná polícia PZ SR 


minimálne 24 hod. vopred, (osobne, faxom, e-mailom a pod.), 


- osadzovanie dopravných značiek môže byť vykonané len za účasti odborne znalej osoby (stavbyvedúci, majster, projektant 


a pod.), ktorá preberá zodpovednosť za správnosť ich umiestnenia v zmysle schválenej projektovej dokumentácie. V prípade 


potreby – neočakávaných zmien je možné POD upraviť podľa skutočnej situácii. O uvedenom je potrebné neodkladne informovať 


cestný správny orgám a dopravnú políciu PZ SR, 


- pri osadzovaní dopravných značiek sa postupuje v smere jazdy vozidiel, pri odstraňovaní proti smeru jazdy. V prípade  vytvárania 


dočasnej jednosmernej ulice sa postupuje opačne. 


- dopravné značenie a všetky dopravné zariadenia musia byť po celé obdobie vykonávania prác plne funkčné. Dopravné značky 


nesmú byť znečistené, poškodené a musia byť zabezpečené proti prevráteniu vplyvom poveternostných podmienok, resp. cestnej 


premávky v mieste ich umiestnenia. 


 


Požiadavky na prenosné zvislé dopravné značky 


 


Prenosné dopravné značky sú nadradené trvalým zvislým dopravným značkám. Korózna odolnosť 


kovových častí ZDZ musí zodpovedať triede SP 1 alebo SP 2.  


Rozmery prenosných zvislých dopravných značiek 


Rozmery určuje STN 01 8020 v kapitole 4 a normatívna príloha A. Na dočasné dopravné značenie sa 


nesmú použiť zmenšené veľkosti DZ. Musia byť dodržané rozmery určené vo výkresovej časti tejto PD. 
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Samotné dopravné značky a dopravné zariadenia musia spĺňať predpísané parametre, vyobrazenie (vyhl. Č. 


9/2009 Z.z.) a vyhotovenie (STN 01 8020), 


Čl. 4.4.1.2 – 


Na cestách I. triedy (okrem značiek umiestnených nad vozovkou), II. A III. Triedy a na miestnych 


komunikáciách funkčnej triedy A (okrem značiek umiestnených nad vozovkou), B a C sa používajú fólie 


s retroreflôexnou úpravou najmenej  triedy Ref 1 alebo R1 alebo Ref 2 a R2, s výnimkou nasledujúcich 


dopravných značiek, ktoré sa musia zhotoviť z fólie s retroreflexnou úpravou triedy Ref 2 a R2: 


A 13, A 14, A 25, A 26, A 27a, a, A 28a, b, P1, P2, P3, P4, P5, P8, IP 6. 


Ďalej v zmysle TP 04/2005 MDPT SR  - 3.1.5 Použitie ochranných okrajov na ZDZ: 
- ZDZ zodpovedajú podľa čl. 5.12.3 STN EN 12899-1 triede E2 (ZDZ s ochranou, so zahnutým okrajom, tvarovaným, 


lisovaným alebo založeným okrajovým profilom) alebo E3 (ZDZ s ochranou, pričom ochrana je zaistená podpornou 


konštrukciou). 


 


- ZDZ bez ochranných okrajov sa môžu použiť len v odôvodnených a príslušným cestným orgánom odsúhlasených 


prípadoch. 


 


Vizuálne požiadavky na zvislé dopravné značky: 


Viditeľnosť prenosných ZDZ vo dne udáva chromatickosť (trichromatické súradnice x,y) a koeficient 


jasu. V zmysle čl. 5.2.1.2 v STN EN 12899-1 musia zodpovedať hodnotám triedy R2 (tabuľka 6 v STN EN 


12899-1) pre fólie v reflexnej úprave triedy 1 a triedy 2. Požadované hodnoty platia aj pre prípad vyhotovenia 


pomocou transparentných sieťotlačových farieb a transparentných farebných fólií. 


 


Viditeľnosť prenosných značiek v noci je daná koeficientom retroreflexie R´. Tento koeficient v zmysle 


čl. 5.2.2 citovanej STN musí mať hodnotu triedy Ref2, resp. Ref 1.Súčasne musia prenosné dopravné značky 


zodpovedať najmenej triedam P3, E2, WL2, PL2, TDB5, TDT6, SP1 alebo SP 2. 


 


Dopravné značky použité ako prenosné  na vyznačenie pracoviska na komunikácii musia byť na zadnej 


strane trvalo označené nasledovnými údajmi: 
- číslo a dátum príslušnej normy 


- názvom výrobku a príslušnými požiadavkami klasifikácie výrobku, 


- mesiacom a poslednými dvoma číslami roku výroby, 


- menom, ochrannou známkou alebo iným prostriedkom identifikácie výrobcu alebo zhotoviteľa ak nie sú jedna osoba. 


 


V prípade keď sa na upevnenie podperných stĺpikov prenosných ZDZ a DZ používa podstavec volne 


položený na komunikácii musí sa zvoliť tak, aby sa zabezpečila požadovaná stabilita prenosnej ZDZ alebo DZ.   


ZDZ použité na označovanie pracovného miesta musí byť umiestnené: 
- tak aby nezasahovalo do dopravného priestoru, 


- na jednom nosiči max. 2 značky rovnakej veľkosti a rovnakého vyhotovenia, 


- cca 0,5 až 2 m od okraja vozovky, 


- min. 0,6 m nad úrovňou komunikácie, 


- dopravné značky rovnakého  typu. 


 


Pri  vypracovaní tejto dokumentácie boli primerane využité TP 7/2005 vydané MDPaT SR, Sekciou 


dopravnej infraštruktúry zo dňa 30.9.2005. 


 


c/ Vodorovné  dopravné značky dočasné: 


 


Materiál na výrobu dočasných VDZ musia byť rozpúšťadlové  alebo vodou riediteľné jednozložkové 


náterové látky, vopred pripravené na dočasné VDZ. Prechodná zmena úpravy cestnej premávky sa vyznačuje 


oranžovou farbou. Tieto vodorovné dopravné značky sa musia dať po ukončení prác z povrchu komunikácie 


úplne odstrániť, bez zanechania trvalej farebnej stopy a hlavne bez poškodenia povrchu komunikácie.  


Rozmery, geometrická presnosť, tvary a vzhľad dočasných VDZ musia byť v súlade s čl. 5.1 STN 01 8020. 


Dočasné VDZ musia byť funkčné počas trvania pracovnej činnosti na komunikácii. 


  


 Pri výstavbe spevnených plôch bude nevyhnutné zaistiť bezpečnosť a plynulosť cestnej pomocou zvislého 


dopravného značenia. Ich osadenie od okraja vozovky a vzdialenosti medzi nimi musia spĺňať predpísané 


rozmery. Všeobecne platí, že dopravná značka musí byť osadená svojou hranou min. 0,5 m od okraja 


komunikácie. Výška spodného okraja značky sa navrhuje  2,2 m od úrovne komunikácie. Natočenie značky na 


os komunikácie  5,0 %. U dopravnej značky C 6a sa navrhuje spodná hrana 0,6 m nad úrovňou ostrovčeka. 


 


  Pred realizáciou musí byť určenie použitia dopravných značiek vydané príslušným cestným správnym 
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orgánom. Dopravné značky musia mať príslušné certifikáty zhody stavebných výrobkov v zmysle platných 


právnych predpisov platných v SR. Obdobné zásady platia aj pri použití prenosného dopravného značenia počas 


výstavby. 


 


  Ihneď po ukončení prác tieto dopravné značky dodávateľ prác odstráni a o tejto skutočnosti bude 


informovať  príslušný dopravný inšpektorát PZ SR a cestný správny orgán. 


 


 Dĺžky a časové intervaly jednotlivých etáp pri výstavbe pripojenia a samotného objektu stanoví dodávateľ 


prác s investorom. Umiestnenie dopravných značiek je potrebné oznámiť na príslušný dopravný inšpektorát PZ 


SR minimálne 3 dni pred začatím  ich osadzovania. 


 


 


4. ZEMNÉ A BÚRACIE PRÁCE 
 


 Zemné  práce pozostávajú  z odstránenia ornice a úpravy podložia v zmysle projektovej dokumentácie.  


Investor, resp. dodávateľ prác zabezpečí uskladnenie vybúranej stavebnej suti na príslušnej skládke. 
 


Základnou normou na navrhovanie a vykonávanie zemných prác je STN 73 3050. Norma presne definuje základné pojmy, 


súvisiace so zemnými prácami, zaoberá sa prípravnými prácami, vykopávkami v trase i v zemníku, manipuláciou s výkopom, budovaním 


sypaných konštrukcií, ich zhutňovaním, úpravou podložia, svahov a pláne zemného telesa, ako aj ďalšími pomocnými, zabezpečovacími a 


dokončovacími prácami. V dodatku tejto normy sú citované všetky technické normy, právne a bezpečnostné predpisy, smernice a 


vyhlášky, ktoré musí zhotoviteľ pri vykonávaní zemných prác dodržiavať. 


Základné charakteristiky a klasifikáciu zemín na stavby pozemných komunikácií, spolu s uvedením kritérií vhodnosti ich použitia do 


násypov, resp. v podloží cestných komunikácií obsahuje STN 72 1002, Na stanovenie potrebnej miery zhutnenia zemín v podloží a v 


telese cestných komunikácií a jej kontrolu platia STN 72 1006 a STN 73 6133. Klasifikačný systém zemín na zakladanie stavieb (všetky 


druhy plošných základov stavebných objektov), so stanovením zásad posudzovania medzných stavov základových pôd pod plošnými 


základmi je uvedený v STN 73 1001. Všetky pojmy, označujúce vlastnosti zemín (objemová hmotnosť, zrnitosť, vlhkosť, uľahlosť, 


priepustnosť, stlačiteľnosť, atd1.), sú definované v technických normách, ktoré stanovujú laboratórny spôsob (metódu) zistenia týchto 


vlastností (STN 72 1010 až STN 72 1031 a STN 72 1191). 


 


Geotextílie GTX a GRP, ďalej označované len ako GTX alebo GRP sú podľa STN 73 3040 priepustné technické textílie (tkané, 


netkané), určené predovšetkým na zakladanie násypov na neúnosnom podloží alebo priamo na vystuženie násypového telesa, pri použití 


menej vhodného materiálu. V podloží násypu plnia geotextílie filtračnú, separačnú a spevňovaciu funkciu. Použitie príslušného druhu 


GTX a GRP je dané najmä krivkou zrnitosti zeminy. Každá použitá textília musí byť doložená certifikátom preukázania zhody s parametrami 


predpísanými príslušnou normou v zmysle zákona č. 90/1998 Z. z. 


Všetky plochy pod budúcimi násypmi, zárezmi i v zemníkoch musia byť ešte pred začatím ich zemných prác vyčistené od stromov, pňov, 


krovia, travín, plotov, múrov, budov a iných objektov. Zároveň sa musí odstrániť všetok nevhodný a odpadový materiál, zeminy s väčším 


obsahom organických látok a ďalšie prekážky tak, aby sa zamedzilo ich prípadnému zabudovaniu do násypového telesa. Pri stavebných 


prácach každého druhu sa musí vykonať skrývka kultúrnej vrstvy pôdy. Hrúbku tejto vrstvy, miesto dočasnej skládky a jej ďalšie využitie 


určuje projektová dokumentácia stavby a počas výstavby upresňuje stavebný dozor. Spôsob uloženia kultúrnej pôdy na dočasnej skládke 


musí vyhovovať STN 73 3050. Prípravne práce zahrňujú aj ďalšie práce a činnosti (napr. odvodnenie staveniska, dočasné oplotenie, 


protihlukové opatrenia, atď.), ktoré sú podrobne riešené v časti 1. 


Odvodňovacie zariadenia a inžinierske siete sa pri stavbe ukladajú do kopaných rýh, šachiet alebo do už položených veľkoprofilových 


potrubí (chráničiek), prípadne káblových (tvárnicových) tratí. Šachty sú hĺbené výkopy, ktorých plocha pôdorysu nepresahuje 36 m2 a ich 


najväčším rozmerom je hĺbka meraná v osi. Ryhy sú hĺbené výkopy, ktorých pôdorysná šírka má najviac 2m. Ak sú výkopy navrhnuté so 


zvislými stenami, musia byť v celej hĺbke pažené. V prípade, že stena výkopu je svahovaná, musí sa pri jeho návrhu prihliadať na: 


 zaistenie bezpečnosti práce, 


 fyzikálno-mechanické vlastnosti horniny (uhol vnútorného trenia, súdržnosť, atď.) a možnosti priesaku  


 vody, 


 dobu, počas ktorej ostane výkop otvorený. 


 


  Pri vzájomnom krížení inžinierskych sietí a vedení musí navrhnúť také opatrenia, aby nebola ohrozená funkčnosť jednotlivých 


zariadení a ich úpravy (rekonštrukcie) bolo možné vykonávať odborne v súlade s príslušnými technickými normami, citovanými v kapitole 6. 


Pred každým budovaním násypov (i skládok) sa musí patrične upraviť podložie, t.j. odstrániť vegetácia, kultúrna vrstva pôdy, nevhodný 


materiál a zabezpečiť jeho odvodnenie. Ak sa v podloží vyskytujú nevhodné zeminy (bahno, rašelina a pod.), nahradia sa tieto vhodnejšou 


sypaninou alebo sa na základe posúdenia kvality podložia použijú iné vhodné technické opatrenia (napr. geotextílie v kombinácii s priepus-


tnou zeminou, zlepšenie zeminy podložia cementom, vápnom a pod.). V prípade, že projektová dokumentácia stavby neobsahuje riešenie 


týchto opatrení, prípadne ich nerieši v potrebnom rozsahu, zhotoviteľ vypracuje návrh a predloží ho stavebnému dozorcovi na odsúhlasenie 


ako dodatočné práce. 


Upravené podložie sa musí zhutniť hladkým vibračným valcom, čím sa zabráni znehodnoteniu zemín v podloží vplyvom 


nepriaznivých klimatických podmienok. Miera zhutnenia súdržných zemín sa stanovuje pomocou súčiniteľa zhutnenia D, vyjadrujúci pomer 


objemovej hmotnosti suchej zeminy zistenej podľa STN 72 1010 a najväčšej objemovej hmotnosti zistenej podľa STN 72 1015 


Proctorovou štandardnou skúškou. Najmenšia miera zhutnenia súdržných zemín v podloží násypu je uvedená v tabuľke 5, STN 73 6133. 


Najmenšia miera zhutnenia nesúdržných zemín vyjadrená relatívnou uľahlosťou DP je uvedená v tabuľke 4, STN 73 6133. Prehľad 


metód na zistenie parametrov miery zhutnenia (vrátane metodiky), v závislosti od druhu sypaniny je uvedená v tabuľke 1, STN 72 1006. 
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Možnosti riešenia úprav podložia násypov pri málo únosnom podloží, sú uvedené v kapitole 5.2.5, STN 73 6133. 


Násypové zemné teleso sa zhotoví v súlade s vytýčenými smerovými prvkami a vzorovým priečnym rezom podľa projektovej dokumentácie 


stavby. Sypanina sa musí ukladať po vrstvách na celú technologickú šírku násypu a na takú dĺžku, ktorá umožní nasadenie mechanizmov 


na rozhrňovanie a hutnenie vrstiev o jednotnej hrúbke, zodpovedajúcej charakteru materiálu a účinnosti hutniacich prostriedkov. Pri sypaní 


konštrukcií z rôznych druhov sypanín sa stanoví skladba jednotlivých vrstiev tak, aby nedochádzalo k ich premiešaniu, ak to nie je z dôvodu 


budovania zemného telesa žiadúce. Do násypov sa nesmú ukladať zmrznuté, dažďom alebo snehom premočené sypaniny zo súdržných 


hornín. Nesúdržné zeminy sa môžu ukladať za snehu a mrazu iba vtedy, ak sa dá zabezpečiť väzba skeletu ich zŕn. Sypanina sa nesmie 


ukladať na zmrznutú zeminu. 


Vlhkosť rozprestretej zeminy sa pred začatím zhutňovacích prác nesmie odlišovať od hodnoty optimálnej vlhkosti stanovenej 


skúškou PS o viac ako 3 % (pri zeminách s Ip 17 o viac ako 5%). V prípade väčšej odchýlky odsúhlasí stavebný dozor spôsob úpravy 


navrhnutej zhotoviteľom alebo uloženie prevlhčenej zeminy vôbec nepovolí. 


Zhotoviteľ je povinný počas celej doby výstavby zabezpečiť odvedenie povrchových vôd. Pri daždivom počasí musí pozorne sledovať vlhkosť 


zemín a v prípade nutnosti včas zemné práce prerušiť. Zrážková voda musí byť priebežne odvádzaná z povrchu zemného telesa a z jeho 


bokov. Povrch násypu zo súdržných zemín má mať priečny sklon najmenej 4 %. Pred ukončením prác je nutné každý deň navezenú zeminu 


zhutniť, aby v prípade zrážok voda z násypu stiekla. V pozdĺžnom smere nesmú jednotlivé vrstvy vykazovať miestne prehĺbeniny. 


Technologická doprava musí byť usmerňovaná po násypovom telese tak, aby sa vylúčil pohyb vozidiel v jednej stope. 


Sypaniny sa pri budovaní násypov zhutňujú zároveň s ich ukladaním. Pre hutnené sypané konštrukcie sa určuje miera zhutnenia 


a technologický postup zhutňovania zhutňovacím pokusom podľa STN 72 1006, príloha G. Najmenšia požadovaná miera zhutnenia pre 


jednotlivé druhy zemín je uvedená v STN 73 1006 v kapitole 5.1. Sadanie sypanej konštrukcie závisí od jej výšky, zaťaženia, stlačiteľnosti 


zeminy a podložia. Požadované zvýšenie a rozšírenie násypu v dôsledku jeho stláčania predpisuje realizačná dokumentácia. Tieto hodnoty 


sa so súhlasom stavebného dozoru spresňujú v priebehu výstavby. 


Požadované vlastnosti hornín použitých do kamenitých a balvanitých sypanín, požiadavky na inžiniersko-geologický prieskum a 


kritériá zhutňovacieho pokusu sú uvedené v STN 72 1001, STN 72 1006, STN 73 6133. Hrúbka sypanej vrstvy závisí od druhu skalnej 


horniny. Pri použití tvrdých skalných hornín je max. hrúbka vrstvy h=1,5 m, pričom najväčšia veľkosť zrna nesmie byť väčšia ako 2/3 hrúbky 


vrstvy. Pri mäkkých skalných horninách je najväčšia hrúbka vrstvy h=0,8 m a max. veľkosť zrna 1/2 hrúbky vrstvy. 


Sypaniny z kameňov a balvanov sa zhutňujú ťažkými vlečnými vibračnými valcami v súvislých vrstvách podľa postupu 


stanoveného v realizačnej dokumentácii stavby. V odôvodnených prípadoch sa v zmysle STN 73 3050 preukazuje stabilita svahu 


výpočtom. Hrúbka vrstvy a počet pojazdov valca sa určí podľa výsledkov zhutňovacieho pokusu. Obidva tieto stanovené parametre sú pri 


výstavbe zároveň kritériami na overovanie predpísanej technológie a kvality hutnenia, ktoré je zhotoviteľ povinný dodržať. 


Účelom vrstevnatého násypu je v čo najväčšej miere využiť málo vhodné  zeminy z trasy komunikácie. Vrstevnatý násyp sa zhotovuje 


spravidla striedaním vrstiev sypanín výrazne odlišných vlastností, ktoré sú označené ako poddajné a stužujúce vrstvy. Ak na styku týchto 


dvoch vrstiev vznikne možnosť infiltrácie častíc zeminy, musí sa medzi oba druhy sypanín vložiť prechodová vrstva vhodnej zrnitosti, 


prípadne použiť geotextílie. Na overenie dosiahnutých geotechnických parametrov zemín použitých pri stavbe vrstevnatého násypu, 


doporučujeme vykonať zhutňovací pokus podľa STN 72 1006. 


Na zabezpečenie prevádzkovej spôsobilosti navrhovanej vozovky je nutné upraviť jej podložie vrátane zemnej pláne tak, aby 


zodpovedalo požiadavkám uvedeným v STN 73 6114. V hornej 0,5 m vrstve násypu a 0,3 m vrstve zárezu môžu byť použité len zeminy 


veľmi vhodné (STN 72 1002), s maximálnou objemovou hmotnosťou väčšou ako 1650 kg/m3. Použitie iných zemín (upravených, 


spevnených a pod.) alebo sanačných opatrení musí riešiť realizačná dokumentácia stavby. 


V rámci úpravy podložia vozovky je nutné obmedziť na najmenšiu mieru objemové a výškové zmeny podložia, ktoré sú spôsobené vlhkosťou 


a premŕzaním. 


Skalné podložie vozovky je potrebné vždy posúdiť z hľadiska ohrozenia podložia účinkami mrazu a poveternosti a navrhnúť 


prípadné opatrenia na ochranu proti ich účinkom. 


Pri násypoch z kamenitej a balvanitej sypaniny so strmou krivkou zrnitosti sa horná časť násypu pod vozovkou zhotoví z 


niekoľkých vrstiev. Rovnosť povrchu vyrovnávacej vrstvy pod planou zemného telesa musí vyhovovať dovoleným odchýlkam podľa STN 73 


3050. 


Pláň zemného telesa musí byt' zhotovená v priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie tak, aby bolo vždy zabezpečené 


jej odvodnenie. Základný priečny sklon pláne je 3 %. Pri zmene sklonu pláne sa postupuje v zmysle požiadaviek STN 73 6101, STN 73 


6110, STN 73 6114. 


Pláň zemného telesa musí byť upravená tak, aby tvorila hladký, rovný a homogénny povrch, vyhovujúci požiadavkám rovnosti a 


únosnosti uvedených ďalej v kapitole 4. V prípade, že pláň nevyhovuje v niektorých parametroch, musí byt' rozrušená zodpovedajúcimi 


mechanizmami, upravená a zhutnená na požadované hodnoty. Odstránenie nedostatkov, prípadne škôd vykoná zhotoviteľ na vlastné 


náklady len v prípade, ak vznikli nedodržaním požiadaviek projektovej dokumentácie a technologického postupu. 


Dokončená pláň musí byt' zhotoviteľom chránená. Skládky stavebného materiálu alebo parkovanie stavebných mechanizmov je 


na pláni zakázané. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel. Ak pred zimným obdobím nebola pláň zakrytá stmelenou vrstvou 


konštrukcie vozovky, musí sa v ďalšej stavebnej sezóne zhutniť. Táto úprava podlieha odsúhlaseniu stavebným dozorom z hľadiska 


výškového usporiadania, rovnosti a zhutnenia. Preto je vhodnejšie pláň pred zimným obdobím nezhotovovať. Náklady spojené s týmito 


opatreniami a opravami poškodených miest na pláni hradí zhotoviteľ. 


Odporučené sklony násypov a výkopov, postup pri ich navrhovaní, posudzovaní a zhotovovaní, ako aj požadovanú presnosť 


svahovania uvádzajú STN 73 3050 a STN 73 6101 (vrátane zmeny 2). Svahy zemného telesa je potrebné chrániť pred účinkami erózie 


spôsobovanej poveternostnými vplyvmi (voda, ľadovec, a pod.). Spôsob ochrany závisí predovšetkým na výške a sklone svahu, druhu 


materiálu, z ktorého je teleso zhotovené a tiež na oblasti, kde sa komunikácia nachádza. V prípade, že potrebné opatrenia nie sú riešené v 


projektovej dokumentácii stavby a stavebný dozor rozhodne o ich realizácii, zhotoviteľ vypracuje návrh a predloží ho stavebnému dozoru na 


odsúhlasenie ako dodatočné práce. 


Návrh zemných konštrukcií s geotextíliami sa riadi požadovaným účelom, vlastnosťami sypaniny, inžinierske - geologickými 


pomermi územia a zložitosťou stavby. Na návrh konštrukcie s GTX a GRP platia príslušné technologické predpisy uvedené v či. 2.2, STN 73 


3040. Druh a typ GTX a GRP predpisuje v závislosti na ich funkcii a použití projektová dokumentácia stavby. 


Zhotoviteľ je povinný, ešte pred aplikáciou geotextílie, predložiť stavebnému dozoru certifikát preukázania zhody s parametrami 


predpísanými príslušnou normou v zmysle zákona č. 90/1998 Z. z., ktorý musí mať platnosť pri jeho predložení ešte 6 mesiacov. Tým sa 


potvrdzuje, že použitá GTX a GRP bude dostatočne odolná a funkčne spôsobilá po zabudovaní do zemného telesa a že si udrží svoju 


celistvosť po celú dobu životnosti pozemnej komunikácie, prinajmenšom do ukončenia konsolidácie zemného telesa. 


Pre každý druh GTX a GRP budú dodané tieto doklady a informácie: 


 certifikát preukázania zhody,  







Obnova verejných priestranstiev 


obce Horné Saliby 


časť 4 - Doprava 


 


Topoľnica, dňa 16. mája 2013 Stránka 12 
 


 podmienky využiteľnosti GTX a GRP vzhľadom na vplyv na životné prostredie, 


 materiálové zloženie, 


 technologický charakter výrobku,  


 druh obalu GTX, GRP 


 podmienky skladovania a manipulácie na stavbe, vrátane vplyvu ultrafialového žiarenia, 


teploty a vlhkosti prostredia, 


 informáciu o horľavosti (podľa STN 73 0862), 


 informáciu o teplote vzplanutia (podľa STN 64 0149), 


 informáciu o fotodegradácii, 


 informáciu o odolnosti proti plesniam a baktériám, 


 optimálny spôsob likvidovania. 


 


GTX a GRP musia byť chránené pred mechanickým poškodením a proti chemickým vplyvom počas ich dopravy, skladovania, 


manipulácie, uložení a prekrytí zeminou. 


Druhy GTX a GRP náchylné na poškodenie ultrafialovým žiarením nesmú byť vystavené svetlu dočasne viac než 5 hodín. 


Každá GTX a GRP musí v zásade spĺňať parametre predpísané v projektovej dokumentácii stavby (zaručená pevnosť v ťahu, 


filtračný súčiniteľ, parameter pórovitosti, atď.). 


Ukladanie jednotlivých druhov a ich spájanie do väčších celkov (zošívaním, alebo vzájomným prekrývaním) musí byť v súlade s 


realizačnou dokumentáciou stavby. Filtračné GTX a GRP sa ukladajú na čiastočne vyrovnaný povrch terénu, ktorý musí byt' vždy zbavený 


drevnatého porastu a pňov. Výstužné GTX a GRP sa ukladajú alebo na dokonale vyrovnaný povrch terénu, alebo na podkladovú filtračnú 


geotextíliu, ktorá má zabrániť vnikaniu ílovitých a prachových častíc podložia do zemného telesa. 


Na rozbahnené zeminy sa môžu ukladať filtračné GTX a GRP na násypoch, ak ide o dočasný objekt. 


Podklad na ktorý sa geotextília rozprestiera (zväčša ručne) musí byt' urovnaný, bez ostrých výstupkov, dier a otvorov, ktoré by 


mohli byť príčinou porušenia geotextílie pri následných zemných prácach. Pred zasypaním geotextílií treba zabezpečiť ich dokonalé vystretie 


(najmä v prípade výstužných geotextílií). 


V záujme ochrany geotextílií pred poškodením, bezprostredne na ich povrch sa smú ukladať zeminy ktorých veľkosť zŕn (nie 


ostrohranných) neprekročí 32 mm - aj to iba vtedy, ak ide o stavby krátkodobé a málo zaťažené. 


Pojazd nákladnými autami po geotextíliach sa nedoporučuje - najmä nie rozbiehanie a prudké zastavenie vozidla. Obvyklý a 


bezpečný postup je rozprestretie najmenej 250 mm vrstvy zeminy na povrch geotextílie a jej dôkladné zhutnenie. 


Pri niektorých aplikáciách GTXI, GRP je odborná pomoc zo strany výrobcu, alebo dodávateľa nevyhnutná. Kontrola kvality 


konštrukcií, v ktorých je zabudovaná geotextília, pozostáva z kontroly kvality samotnej geotextílie, ktorá sa zabezpečuje priamo u výrobcov a 


z kontroly kvality zabudovania geotextílie do zemného telesa (prevzatie pripravenej pláne na kladenie; kontrola nadstavovania geotextílií, ich 


vyrovnania a napnutia pred ich zasypaním; kontrola zrnitosti zeminy pred jej rozprestretím). 


Spôsoby vystuženia násypového telesa geotextíliami sú znázornené v STN 73 6133.  


Pred začatím zemných prác musia byť zistené kvalitatívne charakteristiky pôvodných, ale i upravených materiálov, geotextílií, 


prefabrikovaných zvislých konsolidačných drénov, s cieľom preukázania vhodnosti ich použitia v stavebnej konštrukcii. Za výsledky 


preukazných skúšok kameniva, geotextílií, a prípadne aj ďalších materiálov sa bude považovať certifikát preukázania zhody v zmysle 


zákona č. 90/1998 Z. z., doplnený dokladom o splnení ďalších parametrov požadovaných v stanovených v kapitole 5 príslušných technických 


noriem: Pri terénnej skúške zhutniteľnosti sa preveria materiálové charakteristiky navrhnuté v laboratóriu, optimálne podmienky 


zhutňovania, zostava hutniacich prostriedkov a vhodné priame a nepriame metódy kontroly súčiniteľa zhutnenia. Požadované vlastnosti 


materiálov zabudovaných do zemného telesa sa dokazujú preukaznými skúškami uvedenými v tabuľke č. 7, STN 73 6133. 


Počas výstavby zemného telesa sa vykonávajú kontrolné skúšky sypanín podľa tabuľky č. 8, STN 73 6133. Miery zhutnenia zemín 


a sypaním sa určujú pomocou priamych a nepriamych metód skúšania miery zhutnenia. Metodika jednotlivých skúšok a pracovný postup 


skúšok bol stanovený na terénnej skúške zhutnenia. V tabuľke č. 1 sú uvedené smerné hodnoty Ede(2 na statickú zaťažovaciu skúšku STN 72 


1006 a smerné hodnoty Eckv na skúšku tlmeným rázom STN 73 6192a smerné hodnoty pre modul pružnosti E,dyn získaný ľahkou dynamickou 


skúškou. V tabuľke č. 2 sú uvedené smerné hodnoty Edef2 /Edefi v zmysle STN 72 1006. 


Kontrolné skúšky sa musia zamerať najmä na miesta, kde je pochybnosť o dodržiavaní kvality zhutnenia, mení sa charakter 


zeminy, parametre zhutňovacích prostriedkov. Zistené nedostatky sa musia okamžite odstrániť. Výsledky kontrolných skúšok sa 


spracúvajú štatisticky, a tvoria podklad preberacieho protokolu stavby. 


Prechodová oblasť - kontrola miery zhutnenia podložia násypu sa v prechodovej oblasti vykonáva podľa OTN 73 6244, a to v 3 


profiloch vo vzdialenosti: 


 najviac 1,0 m za rubom opory, 


 3/4 výšky násypu (zásypu) za rubom opory, 


 1,5 násobku výšky násypu za rubom opory.  


 


Kontrola sa vykonáva v každom profile na troch miestach na povrchu podložia a v hĺbke 0,25 m pod povrchom. Kontrola miery 


zhutnenia násypu sa v prechodovej oblasti vykoná vo vyššie uvedených troch profiloch, vždy najmenej na troch miestach v nasledujúcich 


úrovniach: na podloží násypu, v 1/6, 1/2 a 2/3 výšky násypu (zásypu), 0,5 m pod planou a na pláni, pričom výškový rozdiel úrovne 


odberu vzoriek nesmie byť väčší ako 1,20 m. Kontrola miery zhutnenia štrkopieskového klinu pod prechodovou doskou sa vykoná pod 


voľným koncom v polovici dĺžky prechodovej dosky v dolnej a hornej tretine hrúbky vrstvy, vždy v troch bodoch. 
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5. VYTÝČENIE 
 


 Stavba sa vytýči v zmysle výkresovej dokumentácie od stávajúcich charakteristických bodov a objektov. 


 


6. NÁROKY STAVBY NA ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 
 


 Stavba je navrhnutá tak, aby svojimi vplyvmi zasiahla do bezprostredného, ale i širšieho okolia iba 


minimálne, resp. v súlade s platnou legislatívou o ŽP. 


  


 Z hľadiska odpadového hospodárstva sa jedná o stavbu, ktorá nezaťaží zvláštnym spôsobom splaškové 


vody, resp. skládku TKO, nakoľko ide o odpady z výkopu základových pätiek. Stavebná suť a ostatný stavebný 


odpad bude pravidelne odvážaný na základe zmluvy investora na príslušnú skládku komunálneho odpadu. 


  


 V rámci stavebných a technických prác budú dodržané všetky normatívne podmienky a hygienické 


opatrenia tak, aby realizované stavebné práce z hľadiska svojej prevádzky minimalizovali negatívny účinok na 


životné prostredie. Zhromaždenie a zneškodnenie odpadkov v zmysle zákona o odpadkoch č.223/2001 bude 


zmluvne zabezpečené. 


 


 Kategorizácia odpadov produkovaných počas výstavby zaradené v zmysle vyhlášky č.284/2001 Z.z. 


ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov nasledovne: 


 
17 stavebné odpady a odpady z demolácií 


č.odpadu  názov odpadu                  kat.odpadu 


17 01 01  betón         O 


17 01 07  zmesi betónu, tehál obkladačiek, dlaždíc a keramiky   O 


17 02 03  plasty         O 


17 05 04  zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170504              O 


17 05 06  výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05    O 


 


 Odpady 170504 a 170506 budú využívané pri zásypoch a Ďalších stavebných prácach na stavbe. V 


prípade prebytku budú zneškodnené na skládke na základe zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom skládky 


TKO. V prípade, že počas výstavby stavby budú vznikať ďalšie odpady stavebného charakteru, ich 


zhodnocovanie alebo zneškodnenie zabezpečia jednotliví dodávatelia individuálne. 


 


7. ZAZELENANIE PLOCH 
 


 Parková úprava nezastavaných plôch bude po ukončení výstavby vrátená  do pôvodného stavu.   


 


8.  STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 


 Výstavba je vo všetkých svojich dôsledkoch navrhnutá na princípe maximálnej ochrany životného 


prostredia. V konečnom dôsledku nebude negatívne vplývať na životné prostredie v predmetnej lokalite. 


Očakávané čiastkové krátkodobé narušenie prostredia v súvislosti s realizáciou stavby sa prejaví hlavne :  


 


- vyšším hlukom  (hluk stavebných strojov) 


- čiastočným znečistením miestnej komunikácie s obmedzením dopravy 


 


 V týchto súvislostiach sa pri realizácii budú vyššie uvedené krátkodobé negatívne vplyvy na 


prostredie eliminovať organizačnými opatreniami pri prevádzke výstavby (pravidelné čistenie MK a pod.)  


Očakávané vplyvy na životné prostredie sa prejavia v dôsledku vzniku odpadov 


 
     - stavebné odpady 


      


 Stavebný odpad bude pravidelne odvážaný v zmysle programu odpadového hospodárstva obce. V 


rámci stavebných a technických úprav budú dodržané všetky normatívne podmienky a hygienické opatrenia tak, 


aby realizované stavebné úpravy z hľadiska svojej prevádzky minimalizovali negatívny účinok na životné 


prostredie. 
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9. . STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECH. ZARIADENÍ 
 


 Opatrenia z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany zdravia zabezpečí investor spolu s dodávateľom 


prác. Od začiatku prác musí byť na stavenisku zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia všetkých pracovníkov. 


Priebeh stavebných prác musí byť v súlade s výnosom SÚBP a SBÚ vyhláška č.374/1990 Z.z. o bezpečnosti 


práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 


 


10.  ZARIADENIA CIVILNEJ OBRANY A JEJ MIEROVÉ VYUŽITIE 
 


 V rámci výstavby  a realizácie nie sú špecifikované osobitné požiadavky z hľadiska záujmov civilnej 


obrany. V rámci navrhovaného riešenia sú dodržané všeobecné podmienky vyplývajúce z potrieb civilnej 


ochrany.  


 


11.  ZVLÁŠTNE UPOZORNENIE 
 


 Pred zahájením prác sa odporúča vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete ich správcami a v prípade 


kolízie s dopravné značky primerane posunúť tak aby nedošlo pri ich osádzovaní k poškodeniu týchto sietí. 


Výkopy pätiek sa odporúča realizovať ručne. Výrobky zabudované do stavby musia byť v zmysle zákona o 


stavebných výrobkoch č. 10/1998 Z.z. preukázané technickým osvedčením alebo preukázaním zhody. Všetky 


práce, technologické postupy a konštrukcie musia byť vykonané alebo zhotovené podľa platných STN, ďalej je 


zhotoviteľ stavby povinný rešpektovať STN 730424 o prípustných rozmerových odchýlkach od projektovaného 


stavu. Všetky odchýlky zistené počas realizácie stavby od projektom predpokladaného stavu je nutné oznámiť 


projektantovi. Tento zápisom do stavebného denníka potvrdí alebo upraví  projektované riešenie príslušnej 


konštrukcie alebo zariadenia. Všetky dielenské dokumentácie spracovávané jednotlivými subdodávateľmi 


konštrukcií a zariadení je nutné pred započatím výroby odsúhlasiť písomne s generálnym projektantom. 


  


Dokumentácia slúži výlučne pre zabezpečenie stavebného povolenia /ohlásenia stavby/. Pred 


realizáciou je nutné vypracovať realizačný projekt stavby. 


 


12.  POSTUP VÝSTAVBY 
 


 Pre výstavbu platia štandardné postupy budovania: 


 
 vytýčenie stavby, 


 zemné práce 


 konštrukcia stavby 


 úprava terénu  


 


 


Spracoval: 


      Ing. Zoltán Zeman 
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Úvod 
 


Predmetom posúdenia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti je obnova verejných 
priestranstiev obce Horné Saliby – pre potreby stavebného povolenia. 


 
 
Charakteristika stavby 
 
 Stavebný pozemok sa nachádza na parcele p.č. 1340/49 a 1340/48 - napojenie 
chodníka . Stavebný pozemok sa nachádza pozdĺž hlavnej ulice /cesty III/5074/ a na túto 
cestu napojených úsekov vedľajších ulíc.  
 Časť „B“ „Okolie autobusovej zastávky“ sa zrealizuje na ploche pred autobusovou 
zastávkou až po napojenie na komunikačnú sieť - chodníky na hlavnej ulici v obci Horné 
Saliby. 


 
Stavebné úpravy sa vykonajú na jestvujúcich spevnených plochách, jedná sa o 


rekonštrukciu spevnených plôch. Novovybudované spevnené plochy sú riešené len v 
prípade rozšírenia plochy zastávky autobusu, nakoľko nástupná plocha bola nepostačujúca. 


 
Všetky spevnené plochy sú dotvorené prvkami malej architektúry a technickým 


vybavením. Plochy sú dotvorené smetnými košmi lavičkami a prvkami verejného osvetlenia.  
 
Nášľapná vrstva spevnených plôch bude riešená zámkovou dlažbou, dlažbou pre 


nevidiacich. 
 
Parková úprava nezastavaných plôch okolo riešených spevnených plochách bude 


vrátená do pôvodného stavu (trávnaté porasty) resp. novovybudované, vyrúbaná zeleň 
(nehodnotná) bude nahradená nízkou a vysokou zeleňou. 


 
Osvetlenie je novovybudované pozdľž riešeného úseku chodníka pred kostolom 


smerom k cintorínu. 
 
 


Protipožiarna bezpečnosť stavby 
 


V rámci stavebných úprav nedochádza k rekonštrukcii stavieb, ktoré je potrebné 
posúdiť v súlade s vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 
protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






Rekapitulácia stavby

		Export Komplet																																																																																																								2.0		ZAMOK																																				False		False		{5b83000d-3447-4a97-8ae2-34e84ee13453}

																																																																																																																																														0,01		20

																																																																																																																																														0,01		20

								REKAPITULÁCIA STAVBY																																																																																		v ---  nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám  --- v																								Návod na vyplnenie																												0,001

								Kód:																																																																																																										Meniť je možné iba bunky so žltým podfarbením!



1) na prvom liste Rekapitulácie stavby vyplňte v zostave



    a) Rekapitulácia stavby

       - údaje o Zhotoviteľovi

         (prenesú sa do ostatných zostáv aj v iných listoch)



    b) Rekapitulácia objektov stavby

       - potrebné Ostatné náklady



2) na vybraných listoch vyplňte v zostave



    a) Krycí list

       - údaje o Zhotoviteľovi, pokiaľ sa líšia od údajov o Zhotoviteľovi na Rekapitulácii stavby

         (údaje se prenesú do ostatných zostav v danom liste)



    b) Rekapitulácia rozpočtu

       - potrebné Ostatné náklady



    c) Celkové náklady za stavbu

       - ceny na položkách

       - množstvo, pokiaľ má žlté podfarbenie

       - a v prípade potreby poznámku (tá je v skrytom stĺpci)																												0,01

								Stavba:														 Obnova verejných priestranstiev - Okolie autobusovej zastávky																																																																																																																								0,01

								JKSO:																																																																		KS:																																																																				0,01

								Miesto:														Horné Saliby																																																				Dátum:						Vyplň údaj																																																														0,01

																																																																																																																																														0,01

								Objednávateľ:																																																																		IČO:						00305952																																																														0,01

										Obec Horné Saliby																																																																DIČ:						2021153563																																																														0,01

																																																																																																																																														0,01

								Zhotoviteľ:																																																																		IČO:						Vyplň údaj																																																														0,01

										Vyplň údaj																																																																IČ DPH:						Vyplň údaj																																																														0,01

																																																																																																																																														False

								Projektant:																																																																		IČO:																																																																				False

										 																																																																IČ DPH:																																																																				True

																																																																																																																																														0,01

								Spracovateľ:																																																																		IČO:																																																																				0,01

										Vyplň údaj																																																																IČ DPH:																																																																				True



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH																																																																		0.00



																								Sadzba dane																						Základ dane																												Výška dane

								DPH				základná												20.00%																						0.00																												0.00

												znížená												20.00%																						0.00																												0.00

												zákl. prenesená												20.00%																						0.00																												0.00

												zníž. prenesená												20.00%																						0.00																												0.00

												nulová												0.00%																						0.00																												0.00



								Cena s DPH																																v								EUR																										0.00



























								Projektant																																																												Spracovateľ





















								Dátum a podpis:																																				Pečiatka																								Dátum a podpis:										Pečiatka







								Objednávateľ																																																												Zhotoviteľ





















								Dátum a podpis:																																				Pečiatka																								Dátum a podpis:										Pečiatka







						REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY



						Kód:																		0

						Stavba:																		 Obnova verejných priestranstiev - Okolie autobusovej zastávky



						Miesto:																		Horné Saliby																																														Dátum:								Vyplň údaj



						Objednávateľ:																		Obec Horné Saliby																																														Projektant:																				Informatívne údaje z listov zákaziek

						Zhotoviteľ:																																																																Spracovateľ:								Vyplň údaj



						Kód												Popis																																																Cena bez DPH [EUR]														Cena s DPH [EUR]						Typ				z toho Ostat.

náklady [EUR]		DPH [EUR]		Normohodiny [h]		DPH základná [EUR]		DPH znížená [EUR]		DPH základná prenesená

[EUR]		DPH znížená prenesená

[EUR]		Základňa

DPH základná		Základňa

DPH znížená		Základňa

DPH zákl. prenesená		Základňa

DPH zníž. prenesená		Základňa

DPH nulová



						Náklady z rozpočtov																																																												0.00														0.00										0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																														D		0		###NOIMPORT###		IMPORT		{5b83000d-3447-4a97-8ae2-34e84ee13453}		{00000000-0000-0000-0000-000000000000}																												

		/						Objekt1												Architektúra																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{64f52ad1-aee1-4f3a-9f25-164619011193}		{5b83000d-3447-4a97-8ae2-34e84ee13453}																														0

		/						Objekt2												VO																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{fbe5e161-1315-4380-8661-8dda563927c1}		{5b83000d-3447-4a97-8ae2-34e84ee13453}																														0
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Objekt1 - Architektúra

																																																																																												{64f52ad1-aee1-4f3a-9f25-164619011193}

																																																																																												0

								KRYCÍ LIST ROZPOČTU																		v ---  nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										 Obnova verejných priestranstiev - Okolie autobusovej zastávky

								Objekt:

										Objekt 1 - Architektúra



								JKSO:										KS:		

								Miesto:				Horné Saliby						Dátum:		Vyplň údaj



								Objednávateľ:										IČO:		00305952

										Obec Horné Saliby								DIČ:		2021153563



								Zhotoviteľ:										IČO:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								IČ DPH:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČO:		

																		IČ DPH:		



								Spracovateľ:										IČO:		

										Vyplň údaj								IČ DPH:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ dane						Sadzba dane		Výška dane

								DPH		základná		0.00						20.00%		0.00

										znížená		0.00						20.00%		0.00

										zákl. prenesená		0.00						20.00%		0.00

										zníž. prenesená		0.00						20.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		EUR				0.00





















								Projektant						Spracovateľ





















								Dátum a podpis:				Pečiatka		Dátum a podpis:						Pečiatka







								Objednávateľ						Zhotoviteľ





















								Dátum a podpis:				Pečiatka		Dátum a podpis:						Pečiatka





						REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



						Stavba:

										 Obnova verejných priestranstiev - Okolie autobusovej zastávky

						Objekt:

										Objekt 1 - Architektúra



						Miesto:						Horné Saliby						Dátum:		Vyplň údaj



						Objednávateľ:						Obec Horné Saliby						Projektant:		

						Zhotoviteľ:						Vyplň údaj						Spracovateľ:		Vyplň údaj



						Kód dielu - Popis														Cena celkom [EUR]



						Náklady z rozpočtu														0.00																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV   												0.00

								    1 - Zemné práce   												0.00

								    2 - Zakladanie   												0.00

								    4 - Vodorovné konštrukcie   												0.00

								    5 - Komunikácie   												0.00

								    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie												0.00

								    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   												0.00

								    99 - Presun hmôt HSV   												0.00

								PSV - Práce a dodávky PSV   												0.00

								    767 - Konštrukcie doplnkové kovové   												0.00













						ROZPOČET



						Stavba:

										 Obnova verejných priestranstiev - Okolie autobusovej zastávky

						Objekt:

										Objekt 1 - Architektúra



						Miesto:						Horné Saliby						Dátum:		Vyplň údaj



						Objednávateľ:						Obec Horné Saliby						Projektant:		

						Zhotoviteľ:						Vyplň údaj						Spracovateľ:		Vyplň údaj



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množstvo		J.cena [EUR]		Cena celkom [EUR]		Cenová sústava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkom [h]		J. hmotnosť [t]		Hmotnosť celkom [t]		J. suť [t]		Suť Celkom [t]

						Náklady z rozpočtu														0.00												0.00000				26.60818				0.00000																																																				D		-1																																0.00

								D		HSV		Práce a dodávky HSV   								0.00												0.00000				26.60818				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		1		Zemné práce   								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						1		K		122202201		Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3		m3		11.292				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		2

								PP				Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3																																																																																PP		2

						2		K		162701105		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m		m3		11.292				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		4

								PP				Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m																																																																																PP		2

						3		K		167101101		Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3		m3		11.292				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		6

								PP				Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3																																																																																PP		2

						4		K		171201201		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3		m3		11.292				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		8

								PP				Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3																																																																																PP		2

						5		K		171209002		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné		m3		11.292				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		10

								PP				Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné																																																																																PP		2

						6		K		180402111		Založenie trávnika parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5		m2		230.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		12

								PP				Založenie trávnika parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5																																																																																PP		2

						7		M		0057211300		Trávové semeno výber		kg		10.350				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		14

								PP				Trávové semeno výber																																																																																PP		2

						8		K		181301101		Rozprestretie ornice v rovine alebo v sklone do 1:5 pri ploche do 500 m2, hr.do 100 mm		m2		230.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		16

								PP				Rozprestretie ornice v rovine alebo v sklone do 1:5 pri ploche do 500 m2, hr.do 100 mm																																																																																PP		2

						9		M		103112001		Humus pod zatrávnené plochy		m3		23.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		18

								PP				Humus pod zatrávnené plochy																																																																																PP		2

						10		K		182001111		Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5		m2		230.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		20

								PP				Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5																																																																																PP		2

						13		K		183403114		Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5		m2		230.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		26

								PP				Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5																																																																																PP		2

						14		K		183403153		Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5		m2		230.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		28

								PP				Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5																																																																																PP		2

						15		K		183403161		Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5		m2		230.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		30

								PP				Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5																																																																																PP		2

						16		K		183406214		Prerezanie trávnika s prísevom trávneho semena		m2		230.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		32

								PP				Prerezanie trávnika s prísevom trávneho semena																																																																																PP		2

						19		K		184202112		Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dľžke kolov do 2 m do 3 m		ks		4.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		38

								PP				Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dľžke kolov do 2 m do 3 m																																																																																PP		2

						20		M		1		Drevené koly do 2 m		ks		4.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		40

								PP				Drevené koly do 2 m																																																																																PP		2

						21		K		184501111		Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5		m2		11.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		42

								PP				Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5																																																																																PP		2

						22		K		184802111		Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko		m2		230.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		44

								PP				Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko																																																																																PP		2

						23		M		2519201000		Bofix		l		1.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		46

								PP				Bofix																																																																																PP		2

						24		K		18493		D+M mulčovacej fólie		m2		35.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		48

								PP				D+M mulčovacej fólie																																																																																PP		2

						25		M		4		Mulčovacia kôra  75l		ks		14.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		50

								PP				Mulčovacia kôra  75l																																																																																PP		2

						26		K		185803411		Vyhrabanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5		m2		230.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		52

								PP				Vyhrabanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5																																																																																PP		2

						27		K		183101114		Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3		ks		12.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		54

								PP				Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3																																																																																PP		2

						28		K		183101121		Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3		ks		11.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		56

								PP				Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3																																																																																PP		2

						29		K		184102112		Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm		ks		12.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		58

								PP				Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm																																																																																PP		2

						30		K		184201112		Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m		ks		11.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		60

								PP				Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m																																																																																PP		2

						31		M		0266052200		Juniperus sqvamata Blue Star (oceľovo modrá)		ks		7.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		62

								PP				Juniperus sqvamata Blue Star (oceľovo modrá)																																																																																PP		2

						32		M		026604400		Ruža pôdokryvná POULCOV 40-60 cm biela		ks		4.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		64

								PP				Ruža pôdokryvná POULCOV 40-60 cm biela																																																																																PP		2

						33		M		026604401		Ruža kríková -QUEEN ELIZABETH -ružová 60-80cm		ks		8.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		66

								PP				Ruža kríková -QUEEN ELIZABETH -ružová 60-80cm																																																																																PP		2

						34		M		026604001		Japonská čerešňa "prunus serulata amanogawwa"		ks		4.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		68

								PP				Japonská čerešňa "prunus serulata amanogawwa"																																																																																PP		2

						35		K		185804312		Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2		m3		23.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		70

								PP				Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2																																																																																PP		2

								D		2		Zakladanie   								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						36		K		215901101		Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných		m2		37.640				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		72

								PP				Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných																																																																																PP		2

								D		4		Vodorovné konštrukcie   								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						37		K		451577777		Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 40-100 mm z kameniva ťaženého		m2		417.740				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		74

								PP				Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 40-100 mm z kameniva ťaženého																																																																																PP		2

								D		5		Komunikácie   								0.00												0.00000				14.53845				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						38		K		564761111		Podklad alebo kryt z kameniva veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm		m2		37.640				0.00								znížená				0.00000		0.38625		14.53845		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		76

								PP				Podklad alebo kryt z kameniva veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm																																																																																PP		2

						39		M		6936651400		Geotextília		m2		20.400				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		78

								PP				Geotextília																																																																																PP		2

						40		K		564831111		Podklad zo štrkodrviny fr.0-32mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm		m2		380.100				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		80

								PP				Podklad zo štrkodrviny fr.0-32mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm																																																																																PP		2

						41		K		564851114		Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 180 mm		m2		131.250				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		82

								PP				Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 180 mm																																																																																PP		2

						42		K		573211111		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2		m2		48.474				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		84

								PP				Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2																																																																																PP		2

								VV				24,237*2				48.474																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						43		K		577151113		Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr. 60mm		m2		24.237				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		86

								PP				Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr. 60mm																																																																																PP		2

								VV				(4,125+4,165+4,455+3,49+21,96+3,53*2+7,355+1,16+3+4,74+4,41+5,49+5,88+3,5)*0,3				24.237																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						44		K		577151123		Betón asfaltový po zhutnení I.tr.lôžkový (ABL) hr.60 mm		m2		24.237				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		88

								PP				Betón asfaltový po zhutnení I.tr.lôžkový (ABL) hr.60 mm																																																																																PP		2

						45		K		59691121.2		Kladenie zámkovej dlažby  hr.do 8cm nad 20 m2		m2		417.740				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		90

								PP				Kladenie zámkovej dlažby  hr.do 8cm nad 20 m2																																																																																PP		2

						46		M		5921951450		Dlažba Premac  KORZO 18/18 cm GRAFIT		m2		52.051				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		92

								PP				Dlažba Premac  KORZO 18/18 cm GRAFIT																																																																																PP		2

						47		M		5921951410		Dlažba Premac  KORZO 12/18 cm  SIVÁ		m2		181.578				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		94

								PP				Dlažba Premac  KORZO 12/18 cm  SIVÁ																																																																																PP		2

						48		M		59219513000		Dlažba Top Zóna 8 cm ČERVENÁ		m2		134.133				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		96

								PP				Dlažba Premac  KORZO 12/18 cm ČERVENÁ																																																																																PP		2

						49		M		5921951370000		Dlažba Top Zóna 6 cm PIESKOVÁ		m2		39.796				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		98

								PP				Dlažba Premac  KORZO 12/18 cm PIESKOVÁ																																																																																PP		2

						50		M		5921952080		Dlažba Premac  DLAŽBA PRE NEVIDIACICH 20x20x6 cm SIVÁ 9,6 m2/pal		m2		8.242				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		100

								PP				Dlažba Premac  DLAŽBA PRE NEVIDIACICH 20x20x6 cm SIVÁ 9,6 m2/pal																																																																																PP		2

						51		M		5921952050		Dlažba Premac  DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRÁŽKOVÁ 20x20x6 cm SIVÁ 9,6 m2/pal		m2		2.611				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		102

								PP				Dlažba Premac  DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRÁŽKOVÁ 20x20x6 cm SIVÁ 9,6 m2/pal																																																																																PP		2

						52		M		5921957010		Platne Premac  DEKA-VYMÝVANÝ BETÓN 40/40/4 cm		ks		55.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		104

								PP				Platne Premac  DEKA-VYMÝVANÝ BETÓN 40/40/4 cm																																																																																PP		2

						53		K		917831612		Osadzovanie palisád oblých betónových do betónu dĺžky 60cm - do radu		m		1.650				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		106

								PP				Osadzovanie palisád oblých betónových do betónu dĺžky 60cm - do radu																																																																																PP		2

						54		K		917831614		Osadzovanie palisád oblých betónových do betónu dĺžky 100cm - do radu		m		3.465				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		108

								PP				Osadzovanie palisád oblých betónových do betónu dĺžky 100cm - do radu																																																																																PP		2

						55		K		917831615		Osadzovanie palisád oblých betónových do betónu dĺžky 120cm - do radu		m		7.920				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		110

								PP				Osadzovanie palisád oblých betónových do betónu dĺžky 120cm - do radu																																																																																PP		2

						56		M		5921958130		Premac  ALTIKO  PALISÁDA   16,5x16,5x60cm 		ks		10.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		112

								PP				Premac  ALTIKO  PALISÁDA   16,5x16,5x60cm FARBA GRAFIT																																																																																PP		2

						57		M		5921958140		Premac  ALTIKO  PALISÁDA   16,5x16,5x90cm 		ks		21.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		114

								PP				Premac  ALTIKO  PALISÁDA   16,5x16,5x90cm FARBA GRAFIT																																																																																PP		2

						58		M		592195820		Premac  ALTIKO  PALISÁDA   16,5x16,5x120		ks		48.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		116

								PP				Premac  ALTIKO  PALISÁDA   16,5x16,5x120 FARBA GRAFIT																																																																																PP		2

						59		K		917831611		Osadzovanie palisád oblých betónových do betónu dĺžky 40cm - do radu		m		4.620				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		118

								PP				Osadzovanie palisád oblých betónových do betónu dĺžky 40cm - do radu																																																																																PP		2

						60		M		5921959210		Premac  MINI PALISÁDA   35 cm PIESKOVÁ  výroba Zvolen		ks		28.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		120

								PP				Premac  MINI PALISÁDA   35 cm PIESKOVÁ  výroba Zvolen																																																																																PP		2

								D		6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								0.00												0.00000				1.57783				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						86		K		631316012		Mazanina z betónu s polypropylénovými vláknami  (m3) tr.C20/25 hr. nad 50 do 80 mm		m3		0.704				0.00								znížená				0.00000		2.24124		1.57783		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1184822829

								PP				Mazanina z betónu prostého s polypropylénovými vláknami (m3) hr. nad 50 do 80 mm tr. C 20/25																																																																																PP		2

								VV				55*0,4*0,4*0,08				0.704																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie   								0.00												0.00000				10.49190				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						61		K		113107131		Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t		m2		12.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		122

								PP				Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t																																																																																PP		2

						62		K		113107143		Odstránenie  krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm,  -0,31600t		m2		86.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		124

								PP				Odstránenie  krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm,  -0,31600t																																																																																PP		2

						63		K		113206111		Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t		m		134.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		126

								PP				Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t																																																																																PP		2

						64		K		113307142		Odstránenie  podkladu  asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm,  -0,18100t		m2		150.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		128

								PP				Odstránenie  podkladu  asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm,  -0,18100t																																																																																PP		2

						65		K		91400100		Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky počas výstavby na stľpiky prenájom,údržba a demontáž		kompl		1.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		130

								PP				Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky počas výstavby na stľpiky prenájom,údržba a demontáž																																																																																PP		2

						66		K		915711111		Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm		m		146.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		132

								PP				Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm																																																																																PP		2

						67		K		915712111		Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm		m		150.000				0.00								znížená				0.00000		0.00023		0.03375		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		134

								PP				Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm																																																																																PP		2

						68		K		915719111		Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú deliacich čiar šírky 125 mm		m		146.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		136

								PP				Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú deliacich čiar šírky 125 mm																																																																																PP		2

						69		K		915719211		Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm		m		150.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		138

								PP				Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm																																																																																PP		2

						70		K		915791111		Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky		m		296.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		140

								PP				Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky																																																																																PP		2

						84		K		917000000		Osadenie betón. obrubníka kasselskeho do lôžka z betónu prosteho tr. C 30/37		m		21.000				0.00								znížená				0.00000		0.17015		3.57315		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1449223237

								PP				Osadenie betónového obrubníka do lôžka z betónu prostého tr. 30/37 hr. 150 mm, bezbariérového, šírky do 400 mm																																																																																PP		2

						74		M		592195400		Kasselský obrubník  KO-pri autobusovej zastávky		bm		21.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		148

								PP				Kasselský obrubník  KO-pri autobusovej zastávky																																																																																PP		2

						71		K		917762111		Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka		m		306.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		142

								PP				Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka																																																																																PP		2

						85		M		592170002200		Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm		ks		81.000				0.00								znížená				0.00000		0.08500		6.88500		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		328095026

								PP				Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm																																																																																PP		2

						73		M		5921954660		Premac  OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY		ks		225.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		146

								PP				Premac  OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY																																																																																PP		2

						75		K		918101111		Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5		m3		49.050				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		150

								PP				Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5																																																																																PP		2

						76		K		919735113		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm		m		140.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		152

								PP				Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm																																																																																PP		2

						77		K		953741/11		OSADENIE A DOD.- odpadový kôš priemer 480mm výška s pokl.1000mm brokovaný povrch (s vnútornou  pozinkovanou nádobou a plechovým poklopom)		ks		4.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		154

								PP				OSADENIE A DOD.- odpadový kôš priemer 500mm výška s pokl.830mm brokovaný povrch (s vnútornou  pozinkovanou nádobou a plechovým poklopom)																																																																																PP		2

						78		K		953741/12		OSADENIE A DOD.-parková lavička kovová pevná  -SULEK		ks		4.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		156

								PP				OSADENIE A DOD.-parková lavička kovová pevná LP18 -SULEK																																																																																PP		2

						79		K		979082213		Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km		t		76.456				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		158

								PP				Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km																																																																																PP		2

						80		K		979082219		Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km		t		688.104				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		160

								PP				Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km																																																																																PP		2

						81		K		979089012		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné		t		76.456				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		162

								PP				Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné																																																																																PP		2

								D		99		Presun hmôt HSV   								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						82		K		998223011		Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu		t		583.500				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		164

								PP				Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu																																																																																PP		2

								D		PSV		Práce a dodávky PSV   								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																2				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		767		Konštrukcie doplnkové kovové   								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						83		K		76755901		D+M Oceľové zábradlie s povrchovou úpravou		bm		4.710				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		166

								PP				D+M Oceľové zábradlie s povrchovou úpravou																																																																																PP		2
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								Stavba:

										 Obnova verejných priestranstiev - Okolie autobusovej zastávky

								Objekt:

										Objekt 2 - VO



								JKSO:										KS:		

								Miesto:				Horné Saliby						Dátum:		Vyplň údaj



								Objednávateľ:										IČO:		00305952

										Obec Horné Saliby								DIČ:		2021153563



								Zhotoviteľ:										IČO:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								IČ DPH:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČO:		

																		IČ DPH:		



								Spracovateľ:										IČO:		

										Vyplň údaj								IČ DPH:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ dane						Sadzba dane		Výška dane

								DPH		základná		0.00						20.00%		0.00

										znížená		0.00						20.00%		0.00

										zákl. prenesená		0.00						20.00%		0.00

										zníž. prenesená		0.00						20.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		EUR				0.00
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						REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



						Stavba:

										 Obnova verejných priestranstiev - Okolie autobusovej zastávky

						Objekt:

										Objekt 2 - VO



						Miesto:						Horné Saliby						Dátum:		Vyplň údaj



						Objednávateľ:						Obec Horné Saliby						Projektant:		

						Zhotoviteľ:						Vyplň údaj						Spracovateľ:		Vyplň údaj



						Kód dielu - Popis														Cena celkom [EUR]



						Náklady z rozpočtu														0.00																																																																										-1

								M - Práce a dodávky M   												0.00

								    21-M - Elektromontáže   												0.00

								    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach   												0.00













						ROZPOČET



						Stavba:

										 Obnova verejných priestranstiev - Okolie autobusovej zastávky

						Objekt:

										Objekt 2 - VO



						Miesto:						Horné Saliby						Dátum:		Vyplň údaj



						Objednávateľ:						Obec Horné Saliby						Projektant:		

						Zhotoviteľ:						Vyplň údaj						Spracovateľ:		Vyplň údaj



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množstvo		J.cena [EUR]		Cena celkom [EUR]		Cenová sústava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkom [h]		J. hmotnosť [t]		Hmotnosť celkom [t]		J. suť [t]		Suť Celkom [t]

						Náklady z rozpočtu														0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																				D		-1																																0.00

								D		M		Práce a dodávky M   								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																3				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		21-M		Elektromontáže   								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																3				D		1								ROZPOCET																								0.00

						1		K		210010066		Rúrka elektroinšt. ocelová, závitová, uložená pevne typ 6042, 42 mm		m		3.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		2

								PP				Rúrka elektroinšt. ocelová, závitová, uložená pevne typ 6042, 42 mm																																																																																PP		2

						2		M		3450720900		Rúrka pancierová 6042		m		3.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		4

								PP				Rúrka pancierová 6042																																																																																PP		2

						3		K		210010137		Rúrka ochranná FXKV 75		m		16.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		6

								PP				Rúrka ochranná FXKV 75																																																																																PP		2

						4		M		3450704700		I-Rúrka FXKV  75		m		16.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		8

								PP				I-Rúrka FXKV  75																																																																																PP		2

						5		K		210100001		Ukoncenie vodicov v rozvádzac. vc. zapojenia a vodicovej koncovky do 2.5 mm2		ks		24.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		10

								PP				Ukoncenie vodicov v rozvádzac. vc. zapojenia a vodicovej koncovky do 2.5 mm2																																																																																PP		2

						6		K		210100003		Ukoncenie vodicov v rozvádzac. vrátane zapojenia a vodicovej koncovky do 16 mm2		ks		4.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		12

								PP				Ukoncenie vodicov v rozvádzac. vrátane zapojenia a vodicovej koncovky do 16 mm2																																																																																PP		2

						7		K		210203503		Montáž svietidla		ks		4.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		14

								PP				Montáž svietidla																																																																																PP		2

						8		M		34704063003		Svietidlo PEGO 70 W + Výbojka 70W		ks		4.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		16

								PP				Horizont REDLINE 100W TIVI  IP 65																																																																																PP		2

						9		K		210204002		Osvetlovací stožiar sadový - ocelový		ks		4.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		18

								PP				Osvetlovací stožiar sadový - ocelový																																																																																PP		2

						10		M		3160114600		Stožiar STK 76/40/3  zinkový		ks		4.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		20

								PP				Stožiar STK 76/40/3  zinkový																																																																																PP		2

						11		K		210204201		Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh		ks		4.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		22

								PP				Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh																																																																																PP		2

						12		M		3570232400		Poistková stožiarová rozvodnica SV 9.10.5		ks		4.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		24

								PP				Poistková stožiarová rozvodnica SV 9.10.5																																																																																PP		2

						13		M		3450112200		Poistkový patrón 04A		ks		4.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		26

								PP				Poistkový patrón 04A																																																																																PP		2

						14		K		210220022		Uzemnovacie vedenie v zemi vcít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm		m		87.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		28

								PP				Uzemnovacie vedenie v zemi vcít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm																																																																																PP		2

						15		M		1561523500		Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm		kg		53.592				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		30

								PP				Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm																																																																																PP		2

						16		K		210220301		Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)		ks		4.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		32

								PP				Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)																																																																																PP		2

						17		M		3540406300		HR-Svorka SP 1		ks		4.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		34

								PP				HR-Svorka SP 1																																																																																PP		2

						18		K		210220362		Tycový uzemnovac zarazený do zeme a pripoj.vedenie 4,5 m súprava		ks		4.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		36

								PP				Tycový uzemnovac zarazený do zeme a pripoj.vedenie 4,5 m súprava																																																																																PP		2

						19		M		1561523500		Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm		kg		10.800				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		38

								PP				Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm																																																																																PP		2

						20		M		3540406000		HR-Svorka SJ 02		ks		16.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		40

								PP				HR-Svorka SJ 02																																																																																PP		2

						21		M		3540501100		HR-Zemniaca tyc ZT 2 m		ks		8.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		42

								PP				HR-Zemniaca tyc ZT 2 m																																																																																PP		2

						22		K		210810006		Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ volne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5		m		45.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		44

								PP				Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ volne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5																																																																																PP		2

						23		M		3410106500		CYKY-J 3x2,5		m		45.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		46

								PP				CYKY-J 3x2,5																																																																																PP		2

						24		K		210901015		Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) volne uložený AYKY 750 V 4x16		m		98.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		48

								PP				Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) volne uložený AYKY 750 V 4x16																																																																																PP		2

						25		M		3410205600		Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16		m		98.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		50

								PP				Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16																																																																																PP		2

						29		K		HZS-001		Revízie		ks		1.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		52

								PP				Revízie																																																																																PP		2

						26		K		MV		Murárske výpomoci		%						0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		54

								PP				Murárske výpomoci																																																																																PP		2

						27		K		PM		Podružný materiál		%						0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		56

								PP				Podružný materiál																																																																																PP		2

						28		K		PPV		Podiel pridružených výkonov		%						0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		58

								PP				Podiel pridružených výkonov																																																																																PP		2

								D		46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach   								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																3				D		1								ROZPOCET																								0.00

						30		K		460100022		Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábl 250 x 1500 mm		ks		4.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		60

								PP				Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábl 250 x 1500 mm																																																																																PP		2

						31		M		1371464400		Základový rošt ZR 1-5 ZN		ks		4.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		62

								PP				Základový rošt ZR 1-5 ZN																																																																																PP		2

						32		M		3450716200		Rúrka kopex 3336		m		8.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		64

								PP				Rúrka kopex 3336																																																																																PP		2

						33		M		5893230700		Betón C 12/15 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. nad 100mm		m3		0.558				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		66

								PP				Betón C 12/15 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. nad 100mm																																																																																PP		2

						34		M		5922150200		Rúra betónová pre daždové vody TBP 2-15 Ms 15x100x2,8		ks		3.200				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		68

								PP				Rúra betónová pre daždové vody TBP 2-15 Ms 15x100x2,8																																																																																PP		2

						35		K		460200163		Hlbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3		m		82.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		70

								PP				Hlbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3																																																																																PP		2

						36		K		460420381		Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 15 x 4 cm kladenými v smere kábla		m		82.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		72

								PP				Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 15 x 4 cm kladenými v smere kábla																																																																																PP		2

						37		M		5831214500		Drvina vápencová zmes 0-4		t		4.592				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		74

								PP				Drvina vápencová zmes 0-4																																																																																PP		2

						38		M		5833110300		Kamenivo tažené drobné 0-1 B		t		2.870				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		76

								PP				Kamenivo tažené drobné 0-1 B																																																																																PP		2

						39		M		5922763200		Ochranné platne KPL		ks		82.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		78

								PP				Ochranné platne KPL																																																																																PP		2

						40		K		460490011		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 22 cm		m		82.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		80

								PP				Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 22 cm																																																																																PP		2

						41		M		2830002000		Fólia cervená v m		m		82.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		82

								PP				Fólia cervená v m																																																																																PP		2

						42		K		460560163		Rucný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3		m		82.000				0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		84

								PP				Rucný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3																																																																																PP		2

						43		K		PPV		Podiel pridružených výkonov		%						0.00								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		64		86

								PP				Podiel pridružených výkonov																																																																																PP		2
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STANIČENIE TERÉN VRCHOLOVÝ NIVELETA NIVELETA SPÁD SPÁD


POLYGON KOMUNIKÁCIE PLÁNE TERÉNU KOMUNIKÁCIE


[m] [m.n.m.] [m.n.m.] [m.n.m.] [m.n.m.] [%] [%]


4,250 115,940 115,940 115,940 115,940 0,000 0,000


19,570 115,243 115,311 115,311 115,311 -4,548 -4,106


26,900 114,910 115,010 115,010 115,010 -4,548 -4,106


46,000 114,900 115,050 115,050 115,050 -0,053 0,210


65,000 114,890 115,090 115,090 115,090 -0,053 0,210


74,000 114,867 115,067 115,067 115,067 -0,256 -0,256


81,600 114,847 115,047 115,047 115,047 -0,256 -0,256


84,500 114,840 115,040 115,040 115,040 -0,256 -0,256


108,000 115,023 115,152 115,152 115,152 0,777 0,478


113,150 115,063 115,177 115,177 115,177 0,777 0,478


117,950 115,100 115,200 115,200 115,200 0,777 0,478


121,400 115,120 115,120 115,120 115,120 0,580 -2,319


Príloha k technicjeh správe


Súpis základných smerových a výškových parametrov chodníka






Čestné vyhlásenie týkajúcich sa konfliktu záujmov



PREDMET ZÁKAZKY: 

[bookmark: _GoBack]Obnova verejných priestranstiev - Okolie autobusovej zastávky

[Obchodné meno uchádzača], zastúpený [Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk zo dňa 19.08.2019,

čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

· som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,

· som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky, 

· budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

· poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

 

V ..........................., ....................................



––––––––––––––––––––––

podpis štatutárneho zástupcu



